



"CREACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

00000233

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE LA OBRA

PROYECTO: "CREACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

UBICACIÓN: C.P. LAS DELICIAS - DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO LA LIBERTAD

FECHA: NOVIEMBRE - 2019

Nro.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	COSTO UNITARIO (S/.)	Coefficiente de Participación	PARCIAL (S/.)	SUB TOTAL	TOTAL
1	PERSONAL PROFESIONAL						34,500.00	
1.1	Honorarios Profesionales - Residente de Obra - Ejecución	3.00	mes	6,000.00	100%	18,000.00		
1.2	Honorarios Profesionales - Residente de Obra - Liquidación	3.00	mes	6,000.00	25%	4,500.00		
1.3	Honorarios Profesionales - Ing. De Seguridad	3.00	mes	4,000.00	50%	6,000.00		
1.4	Honorarios Profesionales - Ing. De Ambiental	3.00	mes	4,000.00	50%	6,000.00		
2	PERSONAL AUXILIAR						23,400.00	
2.1	Honorarios Maestro de Obra	3.00	mes	4,000.00	100%	12,000.00		
2.2	Honorarios Almacenero	3.00	mes	2,000.00	100%	6,000.00		
2.3	Honorarios Guardían	3.00	mes	1,800.00	100%	5,400.00		
3	MOVILIDAD Y VIATICOS						2,250.00	
3.1	MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE					2,250.00		
3.1.1	Movilidad y viáticos - Residente de Obra	3.00	mes	500.00		1,500.00		
3.1.2	Movilidad y viáticos - Maestro de Obra	3.00	mes	250.00		750.00		
4	PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD						800.00	
4.1	Rotura de probetas (Estructuras de concreto)	30	und.	20.00		600.00		
4.2	Otras pruebas de control	1	Glb	200.00		200.00		
5	SEGUROS						2,546.31	
5.1	Seguro de Todo Riesgo Construcción y Montaje - POLIZA CAR	1	Glb			2,546.31		
6	CUADERNO DE OBRA & LEGALIZACIONES						60.00	
6.1	Adquisición de Cuaderno de Obra de 100 folios	1	Und	30		30.00		
6.2	Legalización del Cuaderno de Obra	1	Und	30		30.00		
7	COSTOS FINANCIEROS						209.50	
7.1	Apertura de cuentas de ahorro	1	Glb.	3.00		3.00		
7.2	Mantenimiento de cuenta (2 meses adicionales al plazo de obra)	5	mes	15.00		75.00		
7.3	Retiros (2 veces al mes)	6	Veces	7.50		45.00		
7.4	Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF)	1	Glb.	0.005%		0.00		
7.5	Comunicación por correo electrónico de operaciones bancarias	6	Veces	3.50		21.00		
7.6	Extracto bancario mensual	3	mes	3.50		10.50		
7.7	Extracto bancario mensual adicional	3	mes	10.00		30.00		
7.8	Extracto bancario final	1	Glb.	10.00		10.00		
7.9	Cierre y cancelación	1	Glb.	15.00		15.00		
8	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD						926.85	
8.1	Protectores de seguridad - Cascos	5	und.	15.25		76.25		
8.2	Guantes de cuero	5	und.	10.73		53.65		
8.3	Lentes de seguridad	5	und.	2.68		13.40		
8.4	Chalecos con logo	5	und.	16.67		83.35		
8.5	Botas de seguridad	5	und.	23.31		116.55		
8.6	Mascarilla	5	und.	9.53		47.65		
8.7	Extintor PQS ABC 6 kg (almacén)	1	und.	36.00		36.00		
8.8	Botiquín y medicamentos	1	Glb	500.00		500.00		
COSTO TOTAL DE GASTOS GENERALES DE OBRA (S/.) -							64,692.66	

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto	Und.	Monto S/.
* Costo Directo	S/.	1,163,908.69
* Costo Indirecto	S/.	64,692.66
Relación de Costo Directo/Costo Indirecto	%	5.56%

Giulliana Lisseth T.
ING. CIVIL
CIP N° 149193