"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. DISPOSICIONES GENERALES:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES

Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberd realizarse para la
construccién del Proyecto, entendiéndose que el Inspector (Supervisor), designado
por la Municipalidad Distrital de Moche, tiene la mdxima autoridad para modificarlas
y/o determinar los métodos constructivos que en casos especiales se pudieran
presentar, asi como verificar la buena ejecucién de la mano de obra, la calidad de los
materiales, etc.

NORMAS TECNICAS
Todos los materiales a ser suministrados y todos los trabajos a ser ejecutados, se
ajustaran a las normas que se sefialan a continuacién, las mismas que seran regidas,
aun cuando no estuvieren impresas en estas especificaciones.
Donde se haga una referencia a estandares basados en controles de calidad, en que se
deba someter a los estandares de cualquier organizacidn, nacional o internacional, se
da por entendido que se refiere al Ultimo estandar o especificacidén publicado, aunque
se haya referido a estandares anteriores.

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

- Cddigo eléctrico

- Normas Técnicas Peruanas (NTP)

- Demds Normas y Reglamentos, ampliatorias y modificatorias vigentes en el

Pais, dependiendo del tipo de obra a ejecutar.

Ademas, se podran ampliar las Especificaciones Técnicas con las siguientes normas
técnicas internacionales:

- ACl (American Concrete Institute)

- ASTM (American Society for Testing Materials

- AASHO (American Association of State Highway Officials)

- ISO (International Standard Organizacidn)

- Otros relacionados

INGENIEROS

La Municipalidad Distrital de Moche, nombrara a un Ingeniero idoneo, preparado, de
vasta experiencia que los representard en la obra en calidad de Supervisor; debiendo
ejecutar y controlar el estricto cumplimiento y desarrollo de los planos, asi como la
correcta aplicacion de las normas y reglamentos en cada una de las diferentes
especialidades.

CUADERNO DE OBRA
Todas las consultas, absoluciones, notificaciones, ocurrencias, etc; referentes a la obra
deberan anotarse en el Cuaderno de Obra, por lo que debe permanecer en la obra
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para su consulta en cualquier momento que se solicite, este deberd ser legalizado

antes de la apertura del mismo.

1.5. VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS
En el caso de existir divergencias entre los documentos del Proyecto:

Los planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas, Metrados y Valor
Referencial (Presupuesto).

Las especificaciones Técnicas tienen validez sobre Metrados y Valor Referencial
(Presupuesto).

Los metrados son referenciales y la omisidn parcial o total de una partida no
dispensara de su ejecucidn, si esta prevista en los planos y/o las Especificaciones
Técnicas.

Las Especificaciones se complementan con los planos y metrados respectivos en
forma tal que las obras deban ser ejecutadas en su totalidad, aunque éstas figuren
en uno solo de sus complementos.

Detalles menores de trabajos y materiales no usualmente mostrados en las
Especificaciones, Planos y Metrados, pero necesarios para la obra deben ser
incluidos por el Contratista dentro de los alcances de igual manera que si hubiesen
mostrado en los documentos mencionados.

1.6. CONSULTAS

Todas las consultas relativas a la Construccion seran efectuadas al Ingeniero
Supervisor, obviar la consulta y ejecutar la obra sin contar con el V2B? de este
profesional, sera motivo para que se desestime el valor de la obra realizada, se
ordene su demolicion o sin que esto suceda no se considere como adicional en el
caso que efectivamente lo sea.

Un juego de planos, estas especificaciones conjuntamente con el Reglamento
Nacional de Edificaciones, deben permanecer en la obra para su consulta.

1.7. SIMILITUD DE MATERIALES O EQUIPOS

Cuando las especificaciones técnicas o planos indiquen “igual o semejante” sélo
la Entidad Contratante o su representante decidira sobre la igualdad o semejanza.

1.8. CAMBIOS POR EL RESIDENTE

El Residente notificard por escrito de cualquier material que se indique vy
considere inadecuado o inaceptable de acuerdo con las leyes, reglamentos y
ordenanzas de autoridades competentes, asi como cualquier trabajo necesario
gue haya sido omitido.

Si no hace esta notificacidn, las posibles infracciones y omisiones, en caso de
suceder, serdn asumidas por el Contratista sin costo para la Entidad Contratante.
La Entidad contratante aceptard o denegard también por escrito, dicha
notificacion.
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1.9. RECHAZOS
- Si en cualquier momento anterior a la Aceptacién Provisional, la Supervisién
encontrase que, a su juicio, cualquier parte de la Obra, suministro o material
empleado por el Contratista, es o son defectuosos o estan en desacuerdo con los
documentos contractuales, avisard al Contratista para que éste disponga de la
parte de la obra, del suministro o del material impugnado para su reemplazo o
reparacion. - El Contratista, en el mas breve lapso y a su costo, debera subsanar
las deficiencias. Todas las piezas o partes de reemplazo deberdn cumplir con las
prescripciones de garantia y estar conformes con los documentos contractuales.
- En caso que el Contratista no cumpliera con lo mencionado anteriormente, la
Entidad podra efectuar la labor que debid realizar el Contratista cargando los
costos correspondientes a este ultimo.

1.10. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y
EQUIPOS, Y MATERIALES
1.10.1. Personal Administrativo de Obra

- El Residente pondra en consideracién del Ingeniero Supervisor la relacion
del personal administrativo, maestro de obra, capataz y personal obrero,
teniendo la facultad de pedir el cambio del personal, que a su juicio o en el
transcurso de la ejecucién de los trabajos demuestren ineptitud o vayan
contra las buenas costumbres en el desempefio de sus labores.

- El Residente deberd aceptar la decisién del Ingeniero Supervisor en el mas
breve plazo, no pudiendo invocar como justificacion la demora en
efectuarlo para solicitar ampliacion de plazo de entrega de las obras ni
abono de suma alguna por esta razon.

1.10.2. Maquinaria, Herramientas y Equipo
El Residente esta obligado a tener en obra la maquinaria, herramientas vy
equipos que fueran necesarios y que hayan sido proporcionados por la entidad
contratante y los mantendrd disponibles y estar en condiciones de ser usada en
cualquier momento.

1.10.3. Materiales

Todos los materiales o articulos suministrados para las obras que cubren estas
especificaciones, deberan ser nuevos, de primer uso, de utilizacién actual en el
Mercado Nacional o Internacional, de la mejor calidad dentro de su respectiva
clase. El Ing. Residente tiene la obligacion de organizar y vigilar las operaciones
relacionadas con los materiales que deben utilizar en la obra, tales como:
Provision, transporte, carguio, acomodo, limpieza, proteccion, conservacién en
los almacenes y/o depdsitos, muestras, probetas, andlisis, certificados de
calidad, etc. Asi mismo, el Residente pondrd a consideracion del Ingeniero
Supervisor muestras de los materiales a usarse, las que ademdas de ser
analizadas, probadas, ensayadas de acuerdo a su especie y norma respectiva
debera recabar la autorizacion para ser usados.
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Todo el material y la mano de obra empleada, estard sujeta a la Supervision de la
Entidad Contratante quien tiene el derecho de rechazar el material que se encuentre
dafiado, defectuoso o a la mano de obra deficiente y exigir su correccién. Los trabajos
mal ejecutados deberan ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado
deberd ser reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para la Entidad
Contratante. Los materiales deben ser guardados en la Obra en forma adecuada sobre
todo siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o manuales de instalaciones. Si
por no estar colocados como es debido ocasionan dafios a personas o equipos, los
dafios deben ser reparados por cuenta del Contratista, sin costo alguno para la Entidad
Contratante. El Supervisor debera suministrar, sin cargo adicional alguno para la
Entidad Contratante, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales
adecuados para la Supervision y pruebas que sean necesarias. Si la Entidad Contratante
encontrard que cada parte del trabajo ya ejecutado ha sido efectuado en
disconformidad con los requerimientos del Contratista podra optar para aceptar todo,
nada o parte del dicho trabajo.

TRABAJOS

El Ing. Residente tiene que notificar por escrito al Ingeniero Inspector de la Obra sobre
la inicializacion de sus labores. Debera presentar las consultas al inspector al inicio de
la obra para que sean debidamente absueltas. Cualquier cambio durante la ejecucion
de la Obra que obligue a modificar el Proyecto original sera motivo de consulta a la
Entidad Contratante mediante la presentacién de un plano original con la modificacion
propuesta. Este plano deberd ser representado por el Contratista al Inspector de la
Obra para conformidad y aprobacién final de la Entidad Contratante.

CAMBIOS AUTORIZADOS POR EL INGENIERO INSPECTOR/SUPERVISOR

La Entidad Contratante podra en cualquier momento, por medio de una orden escrita,
hacer cambio en los Planos o Especificaciones. Si dichos cambios significan un aumento
o disminucidn en el monto del Contrato o en el tiempo requerido para la ejecucion, se
hard un reajuste equitativo de éstos, tomando como base los precios unitarios
estipulados en el contrato. Lo sefialado no serd impedimento para que el Contratista
continue con los cambios ordenados.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES

La Entidad Contratante no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales
o herramientas. Si este lo desea puede establecer las guardianias que crea conveniente
bajo su responsabilidad y riesgo.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

Cuando sea requerido por el Ingeniero Supervisor/ Inspector, El Ing. Residente debera
retirar de la Obra el equipo o materiales excedentes que no vayan a tener utilizacion
futura en su trabajo. Al término de los trabajos el Ing. Residente debera proceder a la
limpieza de los desperdicios que existan ocasionados por materiales y equipos
empleados en su ejecucion.
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1.17.

1.18.

. ESPECIFICACIONES POR SU NOMBRE COMERCIAL

Donde se especifique materiales, proceso o método de construccién de determinados
fabricantes, nombre comercial o nimeros de catdlogo, se entiende que dicha
designacién es para establecer una norma de calidad y estilo, la propuesta debera
indicar el fabricante, tipo, tamafio, modelo, etc. o sea las caracteristicas de los
materiales. Las especificaciones de los fabricantes referentes a las Instalaciones de los
materiales deben cumplirse estrictamente, o sea que ellas pasan a formar parte de
estas especificaciones. Si los materiales son instalados antes de ser aprobados por la
Entidad Contratante, puede hacer retirar dichos materiales, sin costo adicional alguno
y cualquier gasto ocasionado por este motivo. Igual proceso se seguira si a criterio del
Inspector de la Obra, los trabajos y materiales no cumplen con lo indicado en plano o
especificaciones.

PROTECCION DE LA OBRA Y PROPIEDAD AJENA

Durante la ejecucion de la obra, el Contratista tomara todas las precauciones
necesarias para proteger la obra y la propiedad ajena, que pueda ser afectada de
alguna forma por la construccion. Cualquier propiedad que resultase afectada por
negligencia del Contratista, serd prontamente restaurada por este a su condicidn
original.

SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LA OBRA

- El Contratista cumplird estrictamente con las disposiciones de seguridad, atencién
y servicios del personal de acuerdo a las normas vigentes.

- De acuerdo al tipo de obra y riesgo de la labor que realizan los trabajadores, el
Contratista les proporcionara los implementos de proteccidn tales como cascos,
guantes, lentes, mdscaras, mandiles, botas, etc. En todos los casos, el personal
contard como minimo con un casco de proteccion.

- El Contratista efectuara su trabajo de tal manera que el transito vehicular sufra
las minimas interrupciones, evitando causar molestias al publico y los vecinos,
limitando la obra a la longitud minima necesaria de su ejecucién, y los tiempos
fijados en su calendario de avance de obra.

- En zonas que fuese necesario el desvio vehicular, este deberd hacerse con el
previo acondicionamiento de las vias de acceso, y con las respectivas tranqueras
y sefializaciones diurnas y nocturnas; también durante toda la ejecucién de laobra
se dispondra obligatoriamente de letreros, sefales, barreras, luces de peligro,
etc., asi como de vigilantes para la prevencion de accidentes, tanto de dia como
de noche, debiendo el Contratista solicitar a la entidad encargada del Transporte
Urbano y Seguridad Vial de la Municipalidad, la autorizacién respectiva y acatar
las disposiciones de que ella emanare.

- Entodo momento la obra se mantendra razonablemente limpia y ordenada, con
molestias minimas producida por ruidos, humos y polvos. En zanjas excavadas,
se dispondrd de pases peatonales a todo lo largo de ellas.

- Toda obra temporal tales como: andamios, escaleras, montacargas, bastidores,
etc. que se requiera en la construccion, seran suministrados y removidos por el
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Contratista, quien serd responsable por la seguridad y eficiencia de toda esta obra
temporal.

1.19. METODOS DE CONSTRUCCION:
El Contratista puede escoger otros métodos de construccion distintos a los sefialados
en la presente especificacién, pero estard sujeto a la aprobacion del Ingeniero y
Unicamente se usaran procedimientos, métodos y equipos adecuados y seguros

1.20. SANCIONES AL CONTRATISTA
En el transcurso de la obra, el Contratista que no cumpla las disposiciones emanadas
de las diferentes reparticiones publicas, se hara acreedor a las multas y demas
sanciones que ellas le impongan, ya sea directa o indirectamente.

1.21. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

- El Contratista preservara y protegerd toda la vegetacion tal como arboles,
arbustos y hierbas, que exista en el Sitio de la Obra o en los adyacentes y que, en
opinién de la Supervisidn, no obstaculice la ejecucidn de los trabajos.

- El Contratista tomara medidas contra el corte y destruccidn que cause su personal
y contra los daiios que produzcan los excesos o descuidos en las operaciones del
equipo de construccion y la acumulacién de materiales.

- El Contratista estard obligado a restaurar, completamente a su costo, la
vegetacion que su personal o equipo empleado en la Obra, hubiese destruido o
dafiado innecesariamente o por negligencia.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS POR PARTIDA

01 PARQUE RECREACIONAL
01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01

CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (GIGANTOGRAFIA 3.60m x 5.20m)
DESCRIPCION:
Esta partida comprende la confeccidn y colocacion del cartel de obra de dimensién
aproximada de 3.60 x 5.20 metros.
Los trabajos de elaboracion del cartel de obra, deberd hacerse en un taller de
carpinteria o en un ambiente amplio, que garantice un buen trabajo y su
conservacién durante todo el tiempo que se ejecute la obra.
Los bastidores y parantes serdn de madera tornillo cepillado; los principales (a)
serdn de seccion 3” x 2” y los secundarios (b) de 2” x 2” tal y como se muestra en el
siguiente grafico.
- Las piezas de los bastidores seran acopladas y clavadas, de tal manera que
quede perfectamente rigido.
- Los datos de la obra, colores y emblema serdn los indicados por la Entidad.
- Los parantes serdn acoplados al tablero, mediante clavos de madera con
cabeza de 3”.
Para su instalacion se debera excavar zanjas cuadradas de 0.50 x 0.50 por 0.80m de
desplante y aseguradas con material propio de la excavacion y piedra mediana de
4" de didametro como minimo, cemento portland tipo y hormigén.

IMAGEN N° 1: ELEVACION FRONTAL DEL CARTEL DE OBRA
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IMAGEN N°2: DETALLE DEL TABLERO DE CARTEL DE OBRA
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IMAGEN N° 3: ELEVACION POSTERIOR DEL CARTEL DE OBRA
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METODO DE MEDICION:
El método de medicion sera Unidad. (Und).
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BASE DE PAGO:
Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos
laborales, materiales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucién de
esta partida. Para su pago requerira la aprobacion del Ingeniero Supervisor.

01.01.02  OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA
DESCRIPCION:
La presente partida comprende el alquiler de un ambiente que sirva como oficinay
almacén de materiales y la construccién de cardcter temporal de una caseta de
guardiania y vigilancia, las caracteristicas de la misma estardan de acuerdo al
volumen de la obra y las necesidades que establezca el ingeniero supervisor.
El contratista serd responsable por la seguridad de esta construccion.

METODO DE MEDICION:
La unidad de medida sera por mes.

BASE DE PAGO:
El pago sera efectuado mediante el presupuesto contratado a precios unitarios,
mes, con la debida autorizacién del Ingeniero Supervisor.

01.01.03 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE OBRA
DESCRIPCION:
Los trabajos corresponden a los necesarios para aislar la obra del exterior. Una vez
iniciada la obra, debera de construir los cercos perimétricos. La ubicacion de los
mismos debe de ser tal que permita el libre desenvolvimiento de las diferentes
partidas que contiene la obra. Este cerco perimétrico provisional sera con madera
cepillada y manta de polietileno, tendra una altura de 2.00 m.

Se debera realizar la limpieza de la zona donde se ubicara el cerco, luego preparar
y ubicar los listones de madera, colocar la manta, fijdndolas de manera que se
asegure que no sean removidas con facilidad por personas del exterior. Debera
evitar la visibilidad alguna del exterior hacia el area de la obra.

METODO DE MEDICION:
El método de medicidn sera Metro. (m).

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos
laborales, materiales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucién de
esta partida. Para su pago requerird la aprobacion del Supervisor.
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01.02 TRABAJOS PRELIMINARES
01.02.01  FLETE TERRESTRE
DESCRIPCION:
Se refiere al flete terrestre que comprenderd en trasladar los diferentes insumos
hacia la zona de la obra, incluye carguio y descarga. En esta partida se incluye el
transporte terrestre vehicular desde la ciudad de Trujillo hasta el lugar donde se
realizard el proyecto.

METODO DE MEDICION:
El método de medicién serd de forma global (glb), los mismos que seran aceptados
por el Supervisor.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuara segln el Analisis de Precios Unitarios, por concepto global
(glb), seguin las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho
precio y pago constituird compensacién total por toda la mano de obra incluyendo
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la
ejecucidn del trabajo. El pago se realizara periédicamente de acuerdo a la cantidad
de material puesto en obra.

01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y
HERRAMIENTAS
DESCRIPCION:
Comprende el traslado de equipo liviano, herramientas y encofrados, desde los
almacenes de la contratista hasta la zona de los trabajos.
Esta partida considera, el transporte de todo el equipo, materiales, herramientas y
madera programados hacia el lugar de la obra; asi como también el retiro de los
mismos, una vez finalizada la obra. También se considera los gastos que ocasiona
la administracion de todo este sistema operativo.
Esta movilizacion le corresponde a la entidad ejecutora, sin interferir
prolongadamente los movimientos existentes, ni causar dafio a las propiedades de
terceros.
La Supervision debera aprobar el equipo llevado a la obra, pudiendo rechazar el
gue no encuentre satisfactorio para la funcién que debe cumplir.

METODO DE MEDICION:
El método de medicidn sera por Global. (glb).

BASE DE PAGO:
Se consideran los pagos en efectivo para el traslado de maquinaria. Para su pago
requerira la aprobacidn del Supervisor.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE



"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

01.02.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
DESCRIPCION:
La partida se refiere a la limpieza del terreno en el drea comprendida en los limites
del proyecto de tal manera que éste quede en dptimas condiciones para iniciar la
ejecucion de los trabajos de construccidn. Cabe precisar que esta partida incluye el
retiro mediante medios manuales, y opcionalmente mecdnicos si asi lo cree
conveniente el Contratista, de toda la basura, desmonte, y tierra acumulada no
apta para recibir la estructura u otros elementos actualmente existentes.
Se procedera a hacer la limpieza de las superficies antes indicadas mediante
herramientas manuales, a través de cuadrillas previamente aprobadas por la
Supervisidn. El Supervisor debera aprobar las herramientas u otros medios que
plantee el Contratista, pudiendo rechazar aquellas que no encuentre satisfactorias
para la funcién a cumplir.

METODO DE MEDICION:
El método de medicidn sera Metro Cuadrado. (m2).

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus
derechos laborales y herramientas y equipo de medicién que hayan de intervenir
en la ejecucion de esta partida. Para su pago requerira la aprobacion del Supervisor

01.02.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR

DESCRIPCION:

El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos. El
replanteo refiere a la ubicacion y medidas de manera precisa y exacta de todos los
elementos que se detallan en los planos durante el proceso de la edificacién.
También se definen los linderos y se establecen marcas y sefiales fijas de referencias
con caracter permanente unas y otras auxiliares con cardcter temporal. El
Constructor sometera los trazos y replanteos a la aprobaciéon del Supervisor antes
de dar comienzo a los trabajos.

El equipo de replanteo, debera auxiliarse de adecuado instrumental topografico,
incluira, una estacion total, un nivel, mira, jalones, cintas metalicas y de tela de 25
a 50 m., cordeles, plomadas de albafil, reglas de madera, escantillén, estacas,
cerchas, comba, martillo, serrucho, punzén y otros; cemento, cal, yeso tiza,
crayones, libretas, lapiz de carpintero, etc.

Preparacion del sitio:

- Esrecomendable emparejar el terreno antes del replanteo. Se habilitara las
estacas y cerchas que fueren necesarias. Los B.M. se construirdn en una
cajuela de madera empotrada en el suelo y vaciando en ella concreto rico.

- Laseccidon del B.M. no debera ser menor a un cuadrado de 12 cm, de lado.

- Se emplearan cerchas, o dos estacas firmemente aseguradas en el terreno
y unidas por arriba con una tabla de 60 cm, bien perfilada y cepillada.
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- En las cerchas de madera se hara una muesca en el contorno superior, y
cuyo vértice coincidira con el plomo del eje. Se evitaran los clavos para
sefialar los ejes, pues el espesor de éstos y la vuelta del cordel les originan
un desplazamiento en el eje que conducird a errores.

- Las cerchas deberdn establecerse fuera del contorno del area a construir y
dentro de los limites de la cerca.

- Normas y Procedimientos que regiran los Replanteos: El replanteo deberd
realizarse por el Ingeniero residente y el maestro de obra, teniendo como
ayudantes a un carpintero y dos oficiales.

- Las demarcaciones deberan ser exactas, precisas, claras y tanto mas
seguras y estables cuanto mas importantes sean los ejes y elementos a
replantear.

- Los ejes de la construccidn y también los niveles, deberan materializarse
sobre el terreno en forma segura y permanente, mediante cerchas o
estacas.

- Posteriormente se materializaran sobre el terreno en forma precisa.

- Serd siempre conveniente tomar medidas de comprobacién, como, por
ejemplo: diagonales. Los angulos rectos y otros de importancia se
determinaran, con teodolito. Los dangulos rectos secundarios se
replantearan haciendo uso de la cinta de tela y por medio de la regla 3-4-5.

- Se tendrd muy en cuenta en el replanteo la alineacidn de la construccién
con respecto a la sefialada por el Municipio para la calle. No debera
sobrepasarse esta alineacién en ningln caso y si después del replanteo
sucediera esto sera necesario hacer una revisién completa de las medidas
del plano y del terreno.

- Si persistiera el error se dara parte al area correspondiente. Por ningln
motivo se procedera a recortar longitudes en planos o en el terreno, con el
objeto de cumplir el alineamiento, sin haber consultado al drea
correspondiente.

- Para materializar un eje se podra en todo momento tender un cordel de
una muesca de cercha a la otra correspondiente, templando bien el cordel.

- Mediante la plomada colgada de este cordel se referiran al terreno los ejes.

- Terminada la excavacion, se volveran a tender los cordeles y se proyectara
mediante la plomada los ejes sobre el fondo de ella bien allanado.

- Lanivelacion, en una excavacién puede llevarse al fondo con un escantillon.
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- Terminado el replanteo y antes de proceder al encofrado, se volvera a
comprobar, tanto los ejes, como las dimensiones y los niveles.

IMAGEN N° 4: GRAFICO DE TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Estaca \ FONDO

]
//" Lindero !

Balizas

METODO DE MEDICION:
El método de medicidn sera Metro Cuadrado. (m2).

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus
derechos laborales y herramientas y equipo de medicién que hayan de intervenir
en la ejecucidén de esta partida. Para su pago requerira la aprobacion del Supervisor.

01.02.05 SENALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA

DESCRIPCION:

En concordancia con la Norma G.050 Seguridad durante la Construccion del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), la cual establece la obligatoriedad de
contar con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) como requisito
indispensable para la adjudicacion de contratos, en todo proyecto de edificacion
debe incluirse en el Expediente Técnico de Obra la partida correspondiente a
Seguridad y Salud en la que se estimara el costo de implementacién de los
mecanismos técnicos y administrativos contenidos en dicho plan.

Siguiendo con lo indicado, esta partida comprende las actividades y recursos que
correspondan al desarrollo, implementacién y administracidn del Plan de Seguridad
y Salud en el Trabajo (PSST), debiéndose de considerar sin llegar a limitarse: el
personal destinado a desarrollar, implementar y administrar el plan de seguridad y
salud en el trabajo, asi como los equipos y facilidades necesarias para desempeiiar
de manera efectiva sus labores. Todos los puntos a cumplir en esta partida, estan
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descritos en el presupuesto desagregado correspondiente. El ingeniero supervisor
debera verificar que se cumpla con todo lo descrito.

METODO DE MEDICION:
El método de medicidn sera Global. (glb).

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos
laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucidn de esta partida.
Para su pago requerira la aprobacion del Supervisor.

01.03 IMPACTO AMBIENTAL

01.03.01 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA
DESCRIPCION
Estas partidas consisten en la realizacién y ejecucidon de un plan de manejo
ambiental, de manera detallada, donde se establezcan y realicen las acciones que
se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles
efectos o impactos ambientales negativos causados en el desarrollo y ejecucion del
presente proyecto; incluye también los planes de seguimiento, evaluacion vy
monitoreo y los de contingencia. Todos los trabajos realizados deberan ser
aprobados por el ingeniero supervisor de obra, quien se encargara de monitorear
la mitigacidn ambiental permanentemente hasta finalizar |la obra; asi mismo todos
los puntos a cumplir en esta partida, estan descritos en el presupuesto desagregado
correspondiente. El ingeniero supervisor debera verificar que se cumpla con todo
lo descrito.

METODO DE MEDICION
El trabajo se medira de forma Global. (glb).

BASE DE PAGO

El pago se efectuard segun el Analisis de Precios Unitarios, por concepto global,
segun las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho precio
y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra incluyendo Leyes
Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecucién
del trabajo.

01.03.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA

DESCRIPCION:

La partida se refiere a la limpieza del area del proyecto una vez culminada la
construccion de la obra de tal manera que éste quede en dptimas condiciones para
iniciar su uso y la apertura al publico en general. Cabe precisar que esta partida
incluye el retiro mediante medios manuales, y opcionalmente mecanicos si asi lo
cree conveniente el Contratista, de toda la basuray materiales acumulados durante
la construccion de la obra. Se procedera a hacer la limpieza de las superficies de
todo el mobiliario instalado. El Supervisor debera aprobar las herramientas y
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materiales u otros medios que plantee el Contratista, pudiendo rechazar aquellas
gue no encuentre satisfactorias para la funcién a cumplir.

METODO DE MEDICION:
El método de medicion serd Metro Cuadrado. (m2).

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus
derechos laborales y herramientas y equipo de medicién que hayan de intervenir
en la ejecucion de esta partida. Para su pago requerira la aprobacion del Supervisor

01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.04.01 CORTE EN TERRENO NORMAL HASTA NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA
DESCRIPCION:
Esta partida comprende los trabajos de movimientos de tierras necesarios para
alcanzar los niveles proyectados, segun lo indicado en los planos.
Dada la magnitud del volumen a excavar para alcanzar los niveles y dimensiones
gue abarcan estos trabajos se realizaran con el apoyo de equipo menor o liviano.
Las excavaciones deberan ejecutarse bajo medidas de seguridad pre establecidas y
siguiendo estrictamente las secciones y medidas establecidas en los planos del
proyecto y de acuerdo a las indicaciones complementarias del area
correspondiente; a fin de evitar sobre excavaciones por deficiencias constructivas
o incumplimiento de las indicaciones del proyecto.
No se reconoceran las sobre-excavaciones producto de deficiencias constructivas o
actos atribuibles al Ejecutor generados por negligencia o por excavaciones
realizadas mas alld y mas abajo de las lineas y gradientes determinadas; en cuyo
caso, el constructor estd obligado a llenar los espacios de las sobre excavaciones
con concreto f'c=100 kg/cm2 u hormigdn debidamente compactado.

METODO DE MEDICION:
El método de medicidn sera Metro Cubico. (m3).

BASE DE PAGO:

El pago se efectuara segln el costo establecido en el contrato, entendiéndose que
dicho precio y pago constituird una compensacién total de la mano de obra, leyes
sociales, equipos, herramientas y todo aquello que se requiera para la
materializacion de dichas partidas. Para su pago requerird la aprobacion del
Supervisor.

01.04.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA

01.04.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA
DESCRIPCION
Se colocard y compactara en capas de 6” 6 8” segln corresponda, con una
nivelacion de acabado aprobada por la Supervision, ya que ésta superficie recibird
los pisos y losas de concreto.
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01.04.04
01.04.05
01.04.06

Se trata de construir una capa de material propio, colocada sobre una superficie
debidamente preparada y conforme a los alineamientos y rasantes indicados en el
plano de terrazas.

Materiales
El material sera propio producto de las excavaciones y/o de préstamo, se
seleccionara el material de tal forma que no contenga desperdicios, desmonte, etc.

Compactacion

Se esparcird el material y se dara la rasante segun los niveles indicados en los planos
hasta que se haya obtenido una superficie lisa y pareja La compactacién sera con
rodillo vibrador, la compactacion deber realizarse hasta obtener el 95 % de la
mdxima densidad del proctor modificado. Durante el proceso la Supervision tomara
muestras para el control de densidad de acuerdo al método ASTM D-1556.

El espesor de |la capa final de afirmado no debe diferir en mas de 2 cm de lo indicado
en planos. Inmediatamente después de la compactacion final el espesor debera
medirse en uno o mas puntos, a criterio de la Supervision.

METODO DE MEDICION

Los rellenos compactados seran medidos en metros cubicos (m3), para tal efecto
se procedera a determinar los volimenes compactados de acuerdo a planosy a los
indicados por el ingeniero Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago de estos trabajos se hara por metro cubico (m3), cuyos precios unitarios se
encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velard por que esta partida
se ejecute correctamente hasta su culminacién.

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES SUMERGIDOS
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA JARDINERAS

DESCRIPCION:

Esta partida comprende los trabajos de movimientos de tierras necesarios para
alcanzar los niveles, medidas y dimensiones de sardineles, sardineles sumergidos y
jardineras, segun lo indicado en los planos.

Las excavaciones para zanjas y perfilados seran realizadas a mano.

Las excavaciones deberan ejecutarse bajo medidas de seguridad pre establecidas y
siguiendo estrictamente las secciones y medidas establecidas en los planos del
proyecto y de acuerdo a las indicaciones complementarias del area
correspondiente.

No se reconoceran las sobre-excavaciones producto de deficiencias constructivas o
actos atribuibles al Ejecutor generados por negligencia o por excavaciones
realizadas mas alla y mas abajo de las lineas y gradientes determinadas; en cuyo
caso, el constructor estd obligado a llenar los espacios de las sobre excavaciones
con concreto f'c=100 kg/cm2 u hormigdn debidamente compactado.
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METODO DE MEDICION:
El método de medicion sera Metro Cubico. (m3).

BASE DE PAGO:

El pago se efectuara segln el costo establecido en el contrato, entendiéndose que
dicho precio y pago constituird una compensacion total de la mano de obra, leyes
sociales, equipos, herramientas y todo aquello que se requiera para la
materializacion de dichas partidas. Para su pago requerird la aprobacion del
Supervisor.

01.04.07 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE
DESCRIPCION:
Se efectuara conformando el terreno natural resultante de los cortes y/o rellenos,
una vez concluidas los trabajos de movimiento de tierras y se haya comprobado
gue no existen dificultades con las redes y conexiones domiciliarias de energia, agua
y desaglie, se procedera a la escarificacién en forma manual para su posterior
compactacion.

Compactacion:

Después de que la superficie haya quedado nivelada y perfilada se procedera a la
distribucién de agua y proceder al riego uniforme de modo tal de obtener una
humedad muy préxima a la “humedad 6ptima” definida por el ensayo proctor
modificado obtenido en el laboratorio para muestras representativas del suelo de
sub-rasante por ninglin motivo la humedad excedera al 2% del contenido de
humedad 6ptimo. La humedad del material deberd ser uniforme antes del
compactado, y si asi se requiere se regara durante el compactado, previa
coordinacién con la el drea correspondiente.

La compactacién empezara desde los bordes hacia adentro debiéndose asegurar
una compactacién uniforme de por lo menos el 95% de la maxima densidad seca
del proctor modificado, AASHTO T — 180. En este caso se emplearan
compactadoras vibratorias tipo plancha.

Controles:

La compactacién serda comprobada cada 200 m2 de vereda. El grado de
compactacion tolerable sera para puntos aislados del 93% siempre que la medida
aritmética de cada 10 puntos sea mayor que 95% de la M. D. S. del laboratorio
(AASHTO T -180). Se tolerara desniveles con respecto a las cotas indicadas o
deducidas del proyecto no mayores a 20 mm.

La supervision dard conformidad a la sub-rasante y este requisito debera ser
observado por la entidad ejecutora previamente a la colocacidn de las capas de
base granular.

METODO DE MEDICION:
El método de medicidn sera Metro Cuadrados. (m2).
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BASE DE PAGO:
La forma de pago sera de acuerdo al método de medicién (m2) segln el costo
unitario del presupuesto y conforme al avance de obra de esta partida aprobada
por el drea correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago comprende la
compensacién total de mano de obra, materiales, equipos, herramientas
necesarias para dicho trabajo.

01.04.08  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
DESCRIPCION:
Esta partida estd referida a la eliminacion de los materiales sobrantes del
movimiento de tierras excavaciones para las diferentes obras a realizar, luego de
haberse acopiado el material util para los rellenos u otros de la obra.
Todo material excedente de las excavaciones o cortes que no hubiera sido
empleado en rellenos, asi como el desmonte resultante de las obras mismas,
debera ser retirado de la obra, dejando las zonas aledafias libres de escombros y en
las cotas y condiciones fijadas en el proyecto.
Los desmontes de la obra seran depositados en zonas aprobadas por el area
competente.

METODO DE MEDICION:
La unidad de medida serd el Metro clibico (m3) de volumen eliminado de las
demoliciones.

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos
laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucién de esta partida.
Para su pago requerira la aprobacidn del Supervisor.

01.05 SARDINELES Y JARDINERAS

01.05.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINELES SUMERGIDOS, INC. ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE

01.05.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINELES, INC. ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE

01.05.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA JARDINERAS, INC. ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE
DESCRIPCION:
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto simple,
cuyo disefio figura en los planos del proyecto. Complementan estas
especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos estructurales, asi
como también, lo especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el
Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de concreto de la ASTM.

Unicamente se procederd al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la
excavacion, como producto de un correcto replanteo, el batido de estos materiales
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se hara utilizando mezcladora mecdnica, debiendo efectuarse estas operaciones
por el minimo durante 1 minuto por carga.

Sélo podrd emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de
impurezas que pueda dafiar el concreto; se humedeceri las zanjas y/o encofrados
antes de llenar los encofrados.

METODO DE MEDICION:
El método de medicion sera Metro Cubico. (m3).

BASE DE PAGO:

El pago se hard por metro cubico (m3), entendiéndose que dicho precio y pago
constituird la compensacion total por toda la mano de obra, materiales y equipos
necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo.

01.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO

01.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES

01.05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JARDINERAS
DESCRIPCION:
Los encofrados deberan ajustarse a la configuracidn, lineas de elevacién vy
dimensiones que tendra el elemento de concreto por vaciar y segun lo indiquen los
planos.
Los encofrados seran disefiados y construidos de tal forma que resistan plenamente
el empuje del concreto al momento del llenado, sin deformarse y ser capaces de
resistir las cargas previstas durante el periodo de fraguado.
El material de los encofrados podra ser de metal, madera o ambos, en el caso de
usar madera la superficie en contacto con el concreto debera estar acabada vy
cepillada para lograr un acabado normal, en otro caso de usar paneles de triplay de
18mm de espesor la superficie en contacto con el concreto debe estar tratada para
lograr un buen acabado.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen el encofrado deberan poseer la
resistencia y rigidez necesarias para soportar los esfuerzos estaticos y dinamicos
(peso propio, circulacion de personal vibrado del concreto y eventualmente sismos
o vientos) que se generen durante y después del vaciado, sin llegar a deformarse,
debiendo evitar ademas la pérdida de concreto por las juntas.
El encofrado debe ser construido de tal modo que las superficies del concreto estén
de acuerdo a los limites de variacion indicadas en la tolerancia admisible.

Encofrado:

- Las planchas de madera o triplay que conforman el encofrado se
humedeceran lo suficiente para ambas caras antes de proceder al vaciado
del concreto para evitar la absorcién del agua contenida en la mezcla.

- Las superficies de los encofrados en contacto con el concreto deberan ser
limpiadas convenientemente a fin de eliminar sustancias extrafias como:
concretos secos, lechada, etc.
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- Los amarres, ganchos y anclajes que unen entre si las planchas del
encofrado deberdn tener la propiedad de dejar en las superficies del
concreto, agujeros del menor didmetro posible.

- Los tirantes de anclaje dispuestos para someter las formas deberan
permanecer sumergidos en el concreto y han de ser cortados a una
distancia no menor al doble del didmetro o de su dimensién minima en el
interior del concreto, desde la superficie externa, salvo en acabado que no
van a quedar a la vista en donde se podran cortar en la superficie externa
del concreto. Luego se deberan resanar la superficie, de manera que el
fierro quede cubierto de concreto.

- Todos los encofrados, para volver a ser usados, no deberan presentar
alabeo, ni deformaciones y deberan ser limpiados con sumo cuidado antes
de volver a ser colocados.

Desencofrado:

- El desencofrado se hara retirando las formas cuidadosamente para evitar
dafios en la superficie de las estructuras.

- Laremocién del encofrado se hara después que el concreto haya adquirido
la consistencia necesaria para soportar su peso propio y las cargas vivas a
gue pudiera estar sujeto, los tiempos de desencofrado se reduciran en lo
posible a fin de no dilatar demasiado los procesos de acabado y reparacion
de la superficie del concreto.

- En general los encofrados deberdan permanecer colocados los tiempos
minimos que se especifiquen salvo indicacion expresa en los planos y/o de
la Supervisién.

METODO DE MEDICION:
El método de medicion sera Metro Cuadrado. (m2).

BASE DE PAGO:

El pago de este trabajo serd en metros cuadrados (m2), entendiéndose que dicho
precio y pago constituird la compensacion total por toda la mano de obra,
materiales y equipos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo.

01.05.07 JUNTA DE DILATACION E=1"
DESCRIPCION:
Las juntas de dilatacidn tendran un espesor de 1" y una profundidad igual al espesor
de los sardineles y jardineras; lo que sera sellado con asfalto, segin descripcion
indicada en el costo unitario. Estos materiales se compactaran en la junta de
dilatacion, debiendo ocupar toda su seccidn, y quedar a ras del nivel de sardinel,
jardineray demas.

METODO DE MEDICION:
Se computara midiendo en Metro Cuadrado (m2) efectiva de todas las juntas de
dilatacion.
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BASE DE PAGO:
Los trabajos que comprende esta partida, seran pagados segun el Analisis de
Precios Unitarios por Metro Cuadrado (m2) de junta de dilatacién con el sello
correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituira compensacion
total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier
actividad o suministro.

01.05.08 PINTURA DE TRAFICO EN BORDE DE SARDINELES Y JARDINERAS
DESCRIPCION:
Esta partida contempla el suministro, preparacion de superficies y colocacion de
pintura de tréfico en los sardineles y jardineras, también se considerara el uso todos
los elementos necesarios para la ejecucion de esta partida.
Se aplicard dos manos con pintura; el color lo determinara la institucién. Se aplicara
con brocha para un acabado uniforme.
Su secado (al tacto) debe ser a los 30 minutos, y el repintado a las seis horas.

De manera general, todas las superficies por pintar deberdn estar bien secas y
limpias. Inicidandose el proceso con la aplicacion de la 12 mano que servira de base
a las 22 mano que serd la que el acabado final, la 22 mano se dard cuando la
superficie se encuentre bien seca, en caso de que el tiempo de aplicacidn entre la
12 y 22 mano se muy prolongado se debera tomar las consideraciones de limpieza
respectivas debido a la acumulacidn de polvo u otras particulas que se adhieran e
impidan un buen acabado. Se aplicaran dos manos o las necesarias para la
obtencién de una superficie uniforme.

METODO DE MEDICION:
El método de medicidn sera en metros cuadrados. (m2).

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos
laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucion de esta partida.
Para su pago requerira la aprobacién del Ingeniero Inspector.

01.06 RAMPAS DE CONCRETO

01.06.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 INC. BRUNADO PARA RAMPAS
DESCRIPCION:
Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto simple,
cuyo disefio figura en los planos del proyecto. Complementan estas
especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos estructurales, asi
como también, lo especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el
Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de concreto de la ASTM.
Unicamente se procederd al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la
excavacion, como producto de un correcto replanteo, el batido de estos materiales
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se hara utilizando mezcladora mecdnica, debiendo efectuarse estas operaciones
por el minimo durante 1 minuto por carga.

Sélo podra emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de
impurezas que pueda dafiar el concreto; se humedeceri las zanjas y/o encofrados
antes de llenar los encofrados.

Debera tenerse especial cuidado en la pendiente que tendra la rampa de acuerdo
a lo indicado en los planos correspondientes, el ingeniero supervisor debera dar
conformidad de los trabajos realizados en esta partida asi como a la pendiente final
de cada rampa.

METODO DE MEDICION:
El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medira en
metros cubico (m3).

BASE DE PAGO:

El pago se hard por metro cubico (m3), entendiéndose que dicho precio y pago
constituira la compensacion total por toda la mano de obra, materiales y equipos
necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo.

01.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS
DESCRIPCION:
Viene a ser una estructura temporal, construida para contener que sirve para dar
forma a la masa de concreto en su etapa de endurecimiento, dara forma a Las
rampas.
Se ejecutara con madera para encofrado, uniéndose una madera a la otra con
alambre N2 08 y clavos de 3” a los listones que van en forma transversal al sentido
de las maderas; para tal efecto se determinara el desarrollo de la superficie de
contacto directo entre el molde o encofrado y el concreto.
METODO DE MEDICION:
El método de medicidn sera Metro Cuadrado. (m2).
BASE DE PAGO:
El pago de este trabajo serd en metros cuadrados (m2), entendiéndose que dicho
precio y pago constituird la compensacion total por toda la mano de obra,
materiales y equipos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo.
01.07 PISOS
01.07.01 BASE GRANULAR h=10cm

DESCRIPCION:

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocacidn, humedecimiento o
aireacion, extensién y conformacién, compactacion y terminado de material de
base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de
conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los
planos y demas documentos del proyecto o establecidos por el Supervisor.
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El ingeniero supervisor sélo autorizara la colocacidon de material de base granular
cuando la superficie sobre la cual se debe asentar tenga la compactacidn apropiada
y las cotas y secciones indicadas en los planos o definidas por él.

Una vez que el material extendido de la base granular tenga la humedad apropiada,
se conformarad ajustandose a los alineamientos y secciones tipicas del proyecto y se
compactara con el equipo aprobado por el Supervisor, hasta alcanzar la densidad
seca especificada.

La compactacién se efectuarad longitudinalmente, comenzando por los bordes
exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no
menor de la mitad del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la
compactacion se hara del borde inferior al superior.

METODO DE MEDICION:

El drea de la superficie se obtiene multiplicando el ancho por la longitud respectiva,
la unidad de medida es metro cuadrado (m2).

Los trabajos de esta comprenden el transporte de material, el esparcimiento, agua
para la compactacidn y la compactacién propiamente dicha.

BASE DE PAGO:

Los trabajos que comprende esta partida, seran pagados segun el Analisis de
Precios Unitarios por metro cuadrado (m2) de base granular colocada,
entendiéndose que dicho precio y pago constituird compensacion total por toda la
mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o
suministro necesario para la ejecucion del trabajo.

01.07.02 CAMA DE ARENA GRUESA h=4cm
DESCRIPCION:
Esta partida comprende la colocacion de la arena utilizada para la capa o cama de
apoyo de los adoquines, sera de origen aluvial, sin trituracion, libre de polvo,
materia organica y otras sustancias objetables. Debera, ademds, satisfacer los
siguientes requisitos:
- Granulometria:

Tamiz Porcentaje que pasa
9,5 mm (3/8") 100
475 mm (N® 4) 90 — 100
2.36 mm (N° &) 75-100
1,18 mm (N® 16) 50 — 05
600 pm (N® 30) 25-60
300 pm (N® 50) 10-30
150 pm (N°® 100} 0-15
75 pm (N® 200) 0-5

- Limpieza:
El equivalente de arena, medido segun la norma MTC E 114, debera ser,
cuando menos, de sesenta por ciento (60%).
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- Descarga de arena:
Antes de ser descargada la arena, esta tendrd que estar humedecida. Ademas,
esta actividad debera ser realizada en las primeras horas de la mafana, de
modo tal que el polvo no afecte las principales actividades humanas.

Requerimiento de construccién

Preparacion de la superficie existente:

La capa de arena de soporte de los adoquines no se extendera hasta que se
compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad
apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el Supervisor.

Todas las irregularidades que excedan los limites que acepta la especificacion
correspondiente a dicha unidad de obra, se deberd corregir de acuerdo con lo
establecido en ella, a plena satisfaccion del Supervisor.

Colocacion y nivelacidn de la capa o cama de arena:

La arena se colocard seca y en un espesor uniforme tal que, una vez nivelado el
pavimento, la capa de arena tenga un espesor entre treinta y cuarenta milimetros
(30mm-40mm).

Si la arena ya colocada sufre algun tipo de compactacién antes de colocar los
adoquines, se sometera a la accion repetida de un rastrillo para devolverle su
caracter suelto y se enrasard de nuevo.

La capa de arena deberd irse extendiendo coordinadamente con la colocaciéon de
los adoquines, de manera que ella no quede expuesta al término de la jornada de
trabajo.

Todos los trabajos realizados deberan ser verificados y aprobados por el ingeniero
supervisor.

METODO DE MEDICION:

El drea de la superficie se obtiene multiplicando el ancho por la longitud respectiva,
la unidad de medida es metro cuadrado (m2). Los trabajos de esta comprenden el
transporte de material, el esparcimiento, agua para la compactacion y la
compactacién propiamente dicha.

BASE DE PAGO:

Los trabajos que comprende esta partida, seran pagados segun el Analisis de
Precios Unitarios por metro cuadrado (m2) de cama de areana colocada,
entendiéndose que dicho precio y pago constituird compensacion total por toda la
mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o
suministro necesario para la ejecucién del trabajo.
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IMAGEN N°5: COMPACTACION DE LA BASE PARA LA COLOCACION DE LA CAMA
DE ARENA

@ Compactacion de la Base

Se conforma la base para

el pavimento, verificando los
niveles y pendientes del
pavimento.

Se ejecutan los elementos de confinamiento interno y externo
como bordillos, sardineles, drenajes u otros elementos.

Se extiende arena gruesa en
condicién seca para la
conformacién de la cama de
la carpeta contemplando
espesores entre 3y 5 cm.

Esta se hard con ayuda de
una regla con una longitud no
menor del ancho del carril en
elaboracién, arrastrando la
arena lado a lado verificando
el espesor del mismo.
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01.07.03  PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: AMARILLO m2
01.07.04 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: ROJO m2
01.07.05 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: NATURAL m2
01.07.06 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: NEGRO m2
01.07.07 PISO DE ADOQUIN HEXAGONAL, e=8cm COLOR: ROJO m2
01.07.08 PISO DE ADOQUIN HEXAGONAL, e=8cm COLOR: NATURAL m2
DESCRIPCION:
Este trabajo consiste en la colocacidn, compactacidn y confinamiento de adoquines
de concreto y el sello del pavimento, de acuerdo con los alineamientos y secciones
indicados en los documentos del proyecto.

IMAGEN N°7: DETALLE DE PISO ADOQUINADO

Sellado de juntas
c/arena fina seca| NPT

Jin rectangular 4cm/
; loquin octogonal 8cm
\Cama de arena gruesa

h=4cm
Base granular h= 0.10m

Terreno natural compactado

Confinamiento:

Los pisos con adoquines deberdn tener una estructura de confinamiento que
impida su desplazamiento lateral a causa del empuje del transito.

Las estructuras de confinamiento deberan rodear completamente el area del piso
y deberan penetrar, por lo menos, quince centimetros (15 cm) en la capa de base
gue se encuentre bajo la capa de arena y su nivel superior cubrird, como minimo,
la mitad del espesor del adoquin después de compactado.

Limitaciones en la ejecucién:

Ninguna de las operaciones que forman parte de la construccién del piso de
adoquines se realizard en momento de lluvia. Sila capa de arena que sirve de apoyo
a los adoquines ha soportado lluvia o agua de escorrentia, debera ser levantada y
reemplazada por una arena suelta de humedad baja y uniforme.

Si se tenian adoquines colocados sin compactar ni sellar, el Supervisor investigara
si el agua ha producido erosién de la arena por debajo de las juntas y, en caso de
gue ello haya sucedido, el Constructor debera retirar los adoquines y la capa de
arena y repetir el trabajo, a su costo.

Apertura de transito:

El trdnsito no se permitird hasta que el pavimento haya recibido la compactacién
final y esté completamente confinado. No debe permitirse el acceso de personas
ajenas a la obra.
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Conservacion:
Durante un lapso de cuanto menos dos (2) semanas, se dejara un sobrante de arena
esparcido sobre el piso terminado, de manera que el transito y las posibles lluvias
ayuden a acomodar la arena en las juntas.

No se permitird lavar el pavimento con chorro de agua a presidn, ni recién
terminada su construccion, ni posteriormente.

Materiales

Adoquines:

Los adoquines deberan cumplir los requisitos establecidos por la norma ITINTEC. Su
espesor sera el previsto en los documentos del proyecto. Su resistencia a la
compresion debe ser la que sefiale el Proyecto. Su microtextura debe ser capaz de
proporcionar una Superficie lisa y resistente al desgaste.

Arena para sellos:

La arena utilizada para el sello de las juntas entre los adoquines serd de origen
aluvial sin trituracidn, libre de finos plasticos, materia organica y otras sustancias
objetables. Su granulometria se ajustara a los siguientes limites: segun tabla (Todos
los materiales a utilizarse en la obra deben estar ubicados de tal forma que no cause
incomodidad a los transelntes y/o vehiculos que circulen en los alrededores.

Basicamente, el equipo necesario para la ejecucion de los trabajos consistird de
elementos para el transporte ordenado de los adoquines que impida la alteracién
de calidad de las piezas, vehiculos para el transporte de la arena, una
vibrocompactadora de plancha y herramientas manuales como rieles, reglas,
enrasadoras, palas, cepillos, etc. Fundamentalmente deberan tener la aprobacién
de la Supervision para su utilizacidon y en cantidad suficiente para el cumplimiento
a cabalidad de las Especificaciones dentro del Cronograma aprobado.

Colocacion de los adoquines:
- Los adoquines se colocaran directamente sobre la capa o cama de arena
nivelada, al tope unos con otros, de manera que generen juntas que no
excedan de tres milimetros (3mm).

- La colocacidn seguird un patrén uniforme, evitdndose desplazamientos de
los ya colocados, el cual se controlard con hilos para asegurar su
alineamiento transversal y longitudinal. Si los adoquines son rectangulares
con relacion largo/ancho de 2/1, el patrén de colocacidn sera de espina de
pescado, dispuesto en cualquier angulo sobre la superficie, patrén que se
seguira de manera continua, sin necesidad de alterar su rumbo al doblar
esquinas o seguir trazados curvos. Si los adoquines se colocan en hileras,
deberan cambiar de orientacion para respetar la perpendicularidad a la
direccion preferencial de circulacion.
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- Los adoquines de otras formas se trataran de colocar en hileras
perpendiculares a la direccién preferencial de circulacién, pero sin
cambiarles el sentido al doblar esquinas o seguir trazados curvos.

- Los adoquines no se nivelaran individualmente, pero si se podran ajustar
horizontalmente para conservar el alineamiento.

- Para zonas en pendiente, la colocacion de los adoquines se hara
preferiblemente de abajo hacia arriba.

IMAGEN N° 8: COLOCACION DE ADOQUINES

3 DIOCC . O¢€ RA0d

La instalacion del adoquin se realiza siguiendo un patrén de colocacion.

Ajustes:

Una vez colocados los adoquines enteros dentro de la zona de trabajo, se colocardn
ajustes en las dreas que hayan quedado libres contra las estructuras de drenaje o
de confinamiento.

Estos ajustes se haran, preferiblemente, partiendo adoquines en piezas con la
forma necesaria. Los ajustes cuya area sea inferior a la cuarta parte del tamafio de
un adoquin, se haran, después de la compactacion final, empleando un mortero
compuesto por una (1) parte de cemento, cuatro (4) de arena y poca agua.
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Compactacion
Compactacién inicial:

Una vez terminados los ajustes con piezas partidas, se procederd a la
compactacion inicial de la capa de adoquines, mediante la pasada de una
vibrocompactadora de placa, cuando menos dos (2) veces en direcciones
perpendiculares.

El drea adoquinada se compactara hasta un metro (1 m) del borde del
avance de la obra o de cualquier borde no confinado. Al terminar la jornada
de trabajo, los adoquines tendran que haber recibido, al menos, la
compactacion inicial, excepto en la franja de un metro (1 m) recién descrita.

Todos los adoquines que resulten partidos durante este proceso deberan
ser extraidos y reemplazados por el Constructor, a su costo.

Compactacion final y sello de juntas:

Inmediatamente después de la compactacidn inicial, se aplicarad la arena de
sello sobre la superficie en una cantidad equivalente a una capa de tres
milimetros (3 mm) de espesor y se barrera repetidamente y en distintas
direcciones, con una escoba o cepillo de cerdas largas y duras. En el
momento de su aplicacidn, la arena debera encontrarse lo suficientemente
seca para penetrar con facilidad por las juntas.

Simultdneamente, se aplicara la compactacién final, durante la cual cada
punto del pavimento debera recibir al menos cuatro (4) pasadas del equipo,
preferiblemente desde distintas direcciones.

Si el Supervisor lo considera conveniente, la compactacidon se completara
con el paso de un rodillo neumatico o uno liso de rodillos pequefios, con el
fin de reducir las deformaciones posteriores del pavimento.

No se permitira el trafico de vehiculo hasta que la compactacion final y el
sello de juntas hayan sido efectuados a satisfaccién del Supervisor.
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IMAGEN N° 9: SELLADO DE JUNTAS

O Sellado de juntas con arena fina

Se esparce arena fina seca
sobre los adoquines forman-
do una capa delgada que no
los alcance a cubrir total-
mente.

v 5
© Compactacion final

Se barre lentamente
con escobas o cepillos
de cerdas duras,
tantas veces como
sea necesario para
que llene la junta.
Este barrido se hace
alternando con la
compactacién final o
simultdnea con ésta
si se dispone de
persona.

El trdfico posterior lo seguird compactando y acomo-
dando, tanto a los adoquines como al sello de arena
de las juntas.

Calidad del producto terminado:

El pavimento terminado deberad presentar una superficie uniforme vy
ajustarse a las rasantes y pendientes establecidas. La distancia entre el eje
del proyecto y el borde de la capa construida no podra ser menor que la
indicada en los planos o la determinada por el Supervisor.

La cota de cualquier punto del pavimento terminado no debera variar en
mas de diez milimetros (10 mm) de la proyectada. Ademas, la superficie del
pavimento terminado no podra presentar irregularidades mayores de diez
milimetros (10 mm), cuando se compruebe con una regla de tres metros (3
m), en cualquier punto que escoja el Supervisor, el cual no podra estar
afectado por un cambio de pendiente.

En resumen, el Supervisor emitird un Informe escrito referente al
cumplimiento de todos los trabajos, materiales, etc. sefialados en las
Especificaciones, sin que ello exima al Contratista, de su responsabilidad
acerca del trabajo estipulado.
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IMAGEN N° 10: RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACION DEL ADOQUIN

Las piezas se deben de cortar
unos 2mm mds pequenias que el
espacio disponible

En vias o zonas con pendientes bien

definida es aconsejable colocar los
adoquines de abajo hacia arriba.
Pendiente mdxima de 14 grados.

METODO DE MEDICION:

La unidad de medida del piso de adoquines de concreto sera el metro cuadrado
(m2), de piso con adoquin colocado y terminado de acuerdo con esta especificacion
y aceptado a satisfaccién por el Supervisor.

BASE DE PAGO:

El area medida en la forma antes descrita sera pagada al precio unitario del contrato
por metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago constituira
compensacion total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales,
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecucién del
trabajo.

01.07.09  PISO CON CONFITILLO e=0.15m m2
DESCRIPCION:
Consiste en la colocacidn de una capa de e=0.15m de confitillo; el confitillo es un
agregado que se obtiene por trituracion artificial de rocas o gravas de 1/4" a 3/8”.
Los trabajos realizados deberan ser aprobados por el ingeniero supervisor.

METODO DE MEDICION:

La unidad de medida del piso de adoquines de concreto sera el metro cuadrado
(m2), de capa de 0.15m de confitillo colocado y nivelado y aceptado a satisfaccion
del Supervisor.

BASE DE PAGO:
El area medida en la forma antes descrita sera pagada al precio unitario del contrato
por metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago constituira
compensacién total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales,
materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecucion del
trabajo.
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01.08 LOSA DEPORTIVA
01.08.01 BASE GRANULAR h=10cm
DESCRIPCION:
Ver partida 01.07.01 BASE GRANULAR h=10cm

METODO DE MEDICION:

El drea de la superficie se obtiene multiplicando el ancho por la longitud respectiva
de toda la zona donde se va a construir la losa deportiva, la unidad de medida es
metro cuadrado (m2).

Los trabajos de esta comprenden el transporte de material, el esparcimiento, agua
para la compactacidn propiamente dicha.

BASE DE PAGO:

Los trabajos que comprende esta partida, seran pagados segun el Analisis de
Precios Unitarios por metro cuadrado (m2), dicho precio y pago constituira
compensacion total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecucioén del trabajo.

01.08.02 CONCRETO f'c=210kg/cm2 EN LOSA DEPORTIVA, ACABADO FROTACHADO
MORTERO 1:5; e=15cm
DESCRIPCION:
Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricacién, transporte,
colocacién, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Portland que
se vaciara una losa de concreto en las areas que se indiquen en los planos y tendran
una resistencia a la comprension de f'¢=210 kg/cm2, con un espesor de E=15cm. Se
debera tener presente la nivelacién, verticalidad y alineamiento de la rasante de la
base de la losa deportiva. Ademds, tendra un acabado frotachado semipulido con
mortero 1:5.

Método de Construccion:

Se procederd e vaciado del concreto, el cual serd de concreto f'c = 210 kg/cm2,
vibrada y una vez terminada presentara una superficie uniforme, nivelada y
ligeramente rugosa, el espesor total sera de 15cm.

Método de Control:

Se verificara el vaciado del concreto; el residente tendra que tener mucha atencion
con la dosificacion requerida e informara al supervisor para que este de la
aprobacion una vez concluida esta partida.

METODO DE MEDICION:
La unidad de medicién de estas partidas sera metro cuadrado (m2).
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BASE DE PAGO:
El pago de esta partida serd por metro cuadrado (m2) al precio unitario
correspondiente y constituird compensacion completa por los trabajos descritos
incluyendo mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo
y herramientas. También considerar suministro, transporte, almacenaje,
manipuleo y todo imprevisto en general con la finalidad de completar la partida.

01.08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DEPORTIVA
DESCRIPCION:
Los encofrados deberan ajustarse a la configuracién, lineas de elevacion y
dimensiones que tendra el elemento de concreto por vaciar y segun lo indiquen los
planos.
Los encofrados seran disefiados y construidos de tal forma que resistan plenamente
el empuje del concreto al momento del llenado, sin deformarse y ser capaces de
resistir las cargas previstas durante el periodo de fraguado.
El material de los encofrados podra ser de metal, madera o ambos, en el caso de
usar madera la superficie en contacto con el concreto debera estar acabada y
cepillada para lograr un acabado normal, en otro caso de usar paneles de triplay de
18mm de espesor la superficie en contacto con el concreto debe estar tratada para
lograr un buen acabado. Tanto las uniones como las piezas que constituyen el
encofrado deberan poseer la resistencia y rigidez necesarias para soportar los
esfuerzos estaticos y dindmicos (peso propio, circulacién de personal vibrado del
concreto y eventualmente sismos o vientos) que se generen durante y después del
vaciado, sin llegar a deformarse, debiendo evitar ademas la pérdida de concreto
por las juntas.
El encofrado debe ser construido de tal modo que las superficies del concreto estén
de acuerdo a los limites de variacion indicadas en la tolerancia admisible.

Encofrado:

- Llas planchas de madera o triplay que conforman el encofrado se
humedeceran lo suficiente para ambas caras antes de proceder al vaciado
del concreto para evitar la absorcion del agua contenida en la mezcla.

- Las superficies de los encofrados en contacto con el concreto deberdn ser
limpiadas convenientemente a fin de eliminar sustancias extrafias como:
concretos secos, lechada, etc.

- Los amarres, ganchos y anclajes que unen entre si las planchas del
encofrado deberdn tener la propiedad de dejar en las superficies del
concreto, agujeros del menor didmetro posible.

- Los tirantes de anclaje dispuestos para someter las formas deberan
permanecer sumergidos en el concreto y han de ser cortados a una
distancia no menor al doble del didametro o de su dimensién minima en el
interior del concreto, desde la superficie externa, salvo en acabado que no
van a quedar a la vista en donde se podran cortar en la superficie externa
del concreto. Luego se deberan resanar la superficie, de manera que el
fierro quede cubierto de concreto.
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- Todos los encofrados, para volver a ser usados, no deberan presentar
alabeo, ni deformaciones y deberdn ser limpiados con sumo cuidado antes
de volver a ser colocados.

Desencofrado:

- El desencofrado se hara retirando las formas cuidadosamente para evitar
dafios en la superficie de las estructuras.

- Laremocién del encofrado se hara después que el concreto haya adquirido
la consistencia necesaria para soportar su peso propio y las cargas vivas a
gue pudiera estar sujeto, los tiempos de desencofrado se reduciran en lo
posible a fin de no dilatar demasiado los procesos de acabado y reparacion
de la superficie del concreto.

- En general los encofrados deberdn permanecer colocados los tiempos
minimos que se especifiquen salvo indicacion expresa en los planos y/o de
la Supervision.

METODO DE MEDICION:

La Unidad de medicion es en metros cuadrados (m2). El drea a considerar serd la
superficie neta encofrada, que sera igual al perimetro de la secciéon transversal a
encofrar multiplicada por la altura.

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de material por metros cuadrados (m2), mano
de obra incluyendo sus derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir
en la ejecucién de esta partida. Para su pago requerira la aprobacion del Ingeniero
Supervisor.

01.08.04 CURADO DE LOSA DE CONCRETO

DESCRIPCION:

El proceso de reparaciony la ejecucion de esta operacion no afectaran la resistencia

ni durabilidad del concreto; se realizard con personal especializado y bajo la

supervisién permanente de la supervisién.

La superficie curada, una vez endurecida, deberd estar libre de grietas por

contraccion.

Para el curado, el constructor debera:

- Mantener el concreto con un contenido de humedad adecuado.

- Mantener la temperatura del concreto por encima de los 13°C vy
uniformemente distribuida.

- Proteccidon del elemento estructural contra cualquier tipo de alteracién
mecanica.

- Mantener el curado durante el tiempo necesario para obtener la hidratacion
del cemento y el endurecimiento del concreto en el rango de valores
requeridos por la seguridad de la estructura.
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Los concretos preparados con Cemento Tipo | que han sido curados bajo
condiciones atmosféricas normales, deberd mantenerse sobre los 10°C, en
condicién humeda, por lo menos 21 dias después de colocados.

Agite bien y aplique el curador en dos manos directamente del envase (sin diluir)
con brocha, rodillo o mochila de aspersién sobre la superficie a curar del concreto
fresco cuando desaparezca la exudacion de la superficie o que se note la superficie
ligeramente hiumeda.

METODO DE MEDICION:
La unidad de medida sera por Metro Cuadrado (m2), obtenido del ancho por su
longitud o mediante areas triangulares.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuard al precio unitario por metro cuadrado (m2). Dicho precio y
pago comprende la compensacién completa por el suministro, transporte,
preparacion, colocacion de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas e
imprevistos necesarios para ejecutar la partida.

01.08.05 PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN LOSA DEPORTIVA
DESCRIPCION:
Comprende los trabajos de suministro y aplicacién de pintura en la losa deportiva
segln indicaciones de los planos de arquitectura, el esmalte sintético serd de
aspecto brillante de secado al aire. Segun el desarrollo de los planos, con los colores
indicados por la entidad y en coordinacion de con el proyectista y supervisor.
Se realizara el pintado de toda el drea de la losa deportiva, incluida la delineacion
de las lineas de delimitacién de las canchas de fulbito, vdley y basquet.

IMAGEN N°11: LOSA DEPORTIVA PINTADA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE



"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

Materiales:
- Esmalte sintético
- Aguarras Mineral 80-007
- Lija
Equipos:
- Brocha o soplete.
- Herramientas manuales.

Método de construccion:

El esmalte sintético se puede aplicar con soplete, rodillo, o pincel. Para aplicar con
soplete se diluye con thiner o diluyente para sintético, si se aplica con rodillo o
pincel se diluye con aguarras.

Aplicar el esmalte sintético en dareas chicas estirando la pintura tratando de dejar
una pelicula uniforme sin relieves, es mejor aplicar dos manos convenientemente
diluidas y no una sola muy gruesa. Dejar secar 12hs. En verano y 16/18 hs. En
invierno antes de aplicar la segunda mano.

METODO DE MEDICION:
El método de medicidn sera en metros cuadrados (m2) trabajados, aprobados por
el Supervisor.

BASE DE PAGO:

El pago de esta partida serd por Metro cuadrado (m2) al precio unitario
correspondiente y constituird compensacidon completa por los trabajos descritos
incluyendo mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo
y herramientas. También considerar suministro, transporte, almacenaje,
manipuleo y todo imprevisto en general con la finalidad de completar la partida.

01.09 CAMPO DEPORTIVO

01.09.01

BASE GRANULAR h=10cm
DESCRIPCION:
Ver partida 01.07.01 BASE GRANULAR h=10cm

METODO DE MEDICION:

El drea de la superficie se obtiene multiplicando el ancho por la longitud respectiva
de toda la zona donde se va a construir la losa deportiva, la unidad de medida es
metro cuadrado (m2).

Los trabajos de esta comprenden el transporte de material, el esparcimiento, agua
para la compactacién propiamente dicha.

BASE DE PAGO:

Los trabajos que comprende esta partida, serdn pagados segun el Anilisis de
Precios Unitarios por metro cuadrado (m2), dicho precio y pago constituira
compensacion total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales
y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecucién del trabajo.
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01.09.02 CAMA DE ARENA FINA h=5cm
DESCRIPCION:
Se colocard una cama de arena fina de una altura de 5cm en toda el area que
corresponda al area del campo deportivo. Este material deberd estar libre de
cualquier agente externo (piedras, palos, etc), que pueda generar algun tipo de
dafio en los usuarios de esta area.

METODO DE MEDICION:
La unidad de medicién de esta partida sera por metro cuadrado (m2).

BASE DE PAGO:

El pago de esta partida serd por metro cuadrado (m2) al precio unitario
correspondiente y constituird compensacidon completa por los trabajos descritos
incluyendo mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo
y herramientas. También considerar suministro, transporte, almacenaje,
manipuleo y todo imprevisto en general con la finalidad de completar la partida.

01.09.03 GRASS SINTETICO DE 20mm
Esta partida corresponde a la habilitacidn del piso de grass sintetico de altura de
fibra de 20mm, la presente partida tb comprende el pintado y delimitacién de las
lineas que conforman el campo deportivo de futbol.

Consideraciones:
El terreno base utilizado debera estar lo mas compactado, firme, estable y plano
posible, debiéndose compactar la veces necesarias en caso contrario.

Método de construccion:

El grass artificial debe instalarse sobre una superficie lo mas plana posible.
Cualquier irregularidad del terreno quedara reflejada en el propio césped. La zona
deberd estar acondicionada para conseguir un drenaje 6ptimo. Deberemos
arrancar cualquier base de hierba o arbustos que pudiera existir. Antes de iniciar la
compactacién del terreno, es recomendable humedecerlo con abundante agua,
para asegurarnos una buena compactacién, aunque no es recomendable saturarlo
de agua. Esta operacién la deberemos repetir en varias ocasiones hasta
asegurarnos que queda totalmente compacto y firme.

Si el terreno es plano, deberiamos asegurarnos de que el agua no se va a quedar
estancada, y para eso le daremos al terreno una pequefia inclinacién, para asegurar
gue la pendiente ayudara al drenaje. Compruebe una vez alisado el terreno que no
guedaran charcos cuando riegue o llueva. Si todavia persisten algunas
irregularidades en el terreno, pueden nivelarse con un rastrillo o, si fuera necesario,
pueden rellenarse con material fino como arena, con la Unica intencién de obtener
un suelo lo mds plano y estable posible.
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METODO DE MEDICION:
El método de medicidn sera en metros cuadrados (m2) trabajados, aprobados por
el Supervisor.

BASE DE PAGO:

El pago de esta partida serd por Metro cuadrado (m2) al precio unitario
correspondiente y constituird compensacidon completa por los trabajos descritos
incluyendo mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo
y herramientas. También considerar suministro, transporte, almacenaje,
manipuleo y todo imprevisto en general con la finalidad de completar la partida.

01.10 EQUIPAMIENTO DE PARQUE

01.10.01 SUM. E INST. TACHOS PARA BASURA SEGUN DISENO INC. DADO DE CONCRETO
DESCRIPCION:
Este item corresponde al suministro y colocacion de tachos de basura para para la
recoleccion de residuos sélidos en las areas indicadas en los planos.
Esta partida comprende el suministro e instalacion de papelera del material y
disefio tal y como se indica en los planos correspondientes.
El acabado final de los tachos de basura deberd estar libres de bordes desnivelados
o puntiagudos, asi mismo deberan estar debidamente pintados con una base de
pintura anticorrosiva y dos capas finales de esmalte sintético en el color indicado
por la entidad y aprobado por el ingeniero supervisor, asi mismo deberan estar
debidamente anclados mediante dados de concreto.

METODO DE MEDICION:
El método de medicion sera Unidad (Und).

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus
derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucién de esta
partida. Para su pago requerira la aprobacion del Supervisor.

01.10.02 SUM. E INST. DE BANCAS DE MADERA SEGUN DISENO INC. DADOS DE
CONCRETO
DESCRIPCION:
Se construira de Fierro Fundido que servird de soporte al espaldar y asiento de
madera, y a la vez debidamente anclada a dados de concreto, tal como se indica en
los planos de detalles. El costo incluye todo el trabajo desde la excavacidon de las
estructuras de concreto, hasta el suministro e instalacion de la mencionada banca.

METODO DE MEDICION:
El método de medicion sera Unidad (Und).
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BASE DE PAGO:
Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus
derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucidn de esta
partida. Para su pago requerira la aprobacion del Supervisor.

01.10.03  SUM. E INST. DE JUEGOS INFANTILES INC. DADOS DE CONCRETO
DESCRIPCION:
Comprende la habilitacién, armado e instalado de la estructura del juego
interactivo, con las medidas que se indican en los planos correspondientes.
La instalacion se debera realizar antes de la colocacion del piso correspondiente al
area de juegos.
Todas las piezas se habilitaran en un taller para luego ser transportados y armados
in situ. Se debe tener en cuenta que, para su instalacién, el terreno deberd
encontrarse nivelado y con las zanjas abiertas para su anclaje.
Luego que se verifique el correcto nivelado, se vaciard dados de concreto en las
patas de soporte, cuidando que el concreto no dafie otros elementos de la
armadura de madera.

METODO DE MEDICION:
El método de medicion sera Global. (glb).

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus
derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucion de esta
partida. Para su pago requerira la aprobacion del Supervisor.

01.10.04 SUM. E INST. DE EQUIPOS PARA GIMNASIO INC. DADOS DE CONCRETO
DESCRIPCION:
Comprende la habilitacidn, armado e instalado de los equipos de gimnasio, segln
lo indicado en los planos correspondientes.
La instalacidon se deberad realizar antes de la colocacién del piso correspondiente al
area de gimnasio.
Todas las piezas se habilitardn en un taller para luego ser transportados y armados
in situ. Se debe tener en cuenta que, para su instalacion, el terreno deberd
encontrarse nivelado y con las zanjas abiertas para su anclaje.
Luego que se verifique el correcto nivelado, se vaciara dados de concreto en las
patas de soporte, cuidando que el concreto no dafie otros elementos de la
armadura de los equipos.

METODO DE MEDICION:
El método de medicion sera Global. (glb).
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BASE DE PAGO:
Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus
derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucidn de esta
partida. Para su pago requerira la aprobacion del Supervisor.

01.10.05 SUM. E INST. DE VASIJA DE BARRO PARA MACETERO
DESCRIPCION:
La presente partida comprende el suministro e instalacidn de vasija de barro para
su utilizacion como macetero, las dimensiones de la vasija adquirida deberan
cumplir con lo indicado en los planos correspondientes.

IMAGEN N° 12: VASIJA DE BARRO PARA MACETERO (IMAGEN REFERENCIAL)

¥
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METODO DE MEDICION:
El método de medicidon serd Unidad (Und).

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus
derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucidn de esta
partida. Para su pago requerira la aprobacién del Supervisor.

01.10.06 SUM. E INST. DE PERGOLA SEGUN DISENO INC. CIMENTACION
DESCRIPCION:
La presente partida comprende el suministro e instalacion de la pérgola de madera
de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, esta partida incluye la
pérgola totalmente acabada y pintada con las pinturas necesarias para que sea
totalmente impermeable al agua y agentes externos que puedan dafiar la madera,
asi mismo este item incluye la cimentacion sobre la cual se instalara la pérgola.
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IMAGEN N° 13: PERGOLA DE MADERA (IMAGEN REFERENCIAL)
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METODO DE MEDICION:
El método de medicidon serd Unidad (Und).

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus
derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucion de esta
partida. Para su pago requerira la aprobacion del Supervisor.

01.10.07 SUM. E INST. DE ARCO MULTIDEPORTIVO INC. TABLERO Y MALLA Y DADOS DE
CONCRETO

01.10.08 SUM. E INST. DE ARCO DE FUTBOL INC. MALLA'Y DADOS DE CONCRETO
DESCRIPCION
Se trata de la construccién de los elementos de las partidas mencionadas. Se usardn
para todos estos elementos los materiales y medidas indicados en los planos; estos
trabajos también incluyen los dados de concreto necesarios para su anclaje.
Materiales
Los elementos a utilizarse serdn perfiles, barras, tubos, platinas y planchas cuyas
dimensiones estan especificadas en los planos respectivos.
Las barras, perfiles, tubos y planchas seran rectos, lisos, sin dobladuras, abolladuras
ni oxidaciones, de formas geométricas bien definidas.
Todos los materiales serdn de primer uso y deberan encontrarse en perfecto
estado. La calidad y propiedades mecanicas de los materiales seran los indicados
en este documento y en los planos.

Fabricacién:

La habilitaciéon y fabricacion de las estructuras metdlicas se efectuara en
concordancia a lo indicado en la Norma Técnica E-090.

Todo trabajo de soldadura debera ser realizado por soldadores calificados. Todas
las conexiones deberan estar claramente indicadas y detalladas, asi como
perfectamente diferenciadas aquellas que deben efectuarse en el taller y aquellas
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gue deben efectuarse en obra. A menos que se indique especificamente, todas las
uniones deberan detallarse para desarrollar la méxima capacidad en flexion y corte
del elemento de menor seccion dentro de la conexion.

Ningun trabajo de fabricacion podra iniciarse antes de que la Supervisién haya dado
su conformidad a la calidad y condiciones de los materiales.

El Contratista deberd proporcionar todas las facilidades que requiera el Supervisor
para efectuar el control de los materiales en el taller, garantizando su libre acceso
a todas las dreas donde se estén efectuando los trabajos de fabricacién. El
Supervisor esta facultado para rechazar los trabajos que no se adecuen a los
procedimientos indicados en estas especificaciones o en las normas a las que aqui
se hace referencia.

Soldadura

La soldadura a emplearse estard de acuerdo con las especificaciones dadas por el
fabricante, tanto con profundidad, forma y longitud de aplicacién. Una vez
ejecutada esta, debe ser esmerilada para que presente un acabado de superficie
uniforme. En el caso de trabajos con plancha delgada podra usarse soldadura
eléctrica del tipo de "punto".

Proteccion

Para la proteccion de todas las estructuras de acero se utilizard el sistema de
pintado epdxico, de acuerdo al siguiente procedimiento.

Limpieza: Previamente a la aplicacion de la pintura, todo el acero sera limpiado de
costras de laminado, oxidacion suelta, residuos de soldadura, residuos de fundente
de soldadura, polvo u otra materia extrafia con arenado u otro método que
produzca igual efecto y que sea aprobado por el Supervisor. Asimismo, se
eliminaran los residuos de aceite y/o grasa usando un disolvente apropiado.
Imprimante: Una mano aplicada de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Anticorrosivo: Dos manos aplicadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
Acabado: Dos manos, aplicadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El imprimante y el anticorrosivo, asi como la mano de acabado podran hacerse en
taller. La segunda mano de acabado debera aplicarse en sitio después de haber
reparado dafios ocurridos en el transporte y/o zonas de soldadura en obra.

Montaje:

El Contratista debera efectuar el montaje, preservando el orden, la limpieza, con
los equipos adecuados para efectuar las maniobras y que aseguren la ejecucién del
montaje en concordancia con la buena practica de la ingenieria, con personal
calificado y con experiencia para este tipo de trabajos.

Recepcion de los materiales:

El contratista, antes del montaje, debe revisar cada uno de los embarques de
materiales que llegan a la obra. Si se detecta que algunos de los materiales que
arriban a obra se encuentran dafiados, lo informara de inmediato a la Supervision,
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el que debe decidir si es posible rehabilitarlos en el sitio o deben ser devueltos para
su reposicion

Soldadura en Obra:

El procedimiento de ejecucién de las soldaduras de campo debe ser tal, que se
minimicen las deformaciones y distorsiones del elemento que se estd soldando.

El tamafo de las soldaduras debe ser regular, su apariencia limpia y debe estar libre
de grietas, porosidades o exhibir inadecuada penetracion fusidn incompleta. Una
vez ejecutada la soldadura, deberan eliminarse las particulas sueltas, escoria u
oxido procediéndose a la aplicacién de una mano de pintura anticorrosiva.

Antes de proceder a soldar, se removera con cepillo de alambre, toda capa de
pintura en las superficies para soldar y adyacentes, se limpiard cuidadosamente
toda el dreainmediatamente antes de soldar. Terminada la operacion de soldadura,
se limpiard el drea y se pintara de acuerdo al procedimiento indicado en el acapite
de pintura.

Pintura de Resane:

Una vez que el montaje ha sido concluido, en las zonas que fuese necesario, se
resanaran las superficies de pintura dafiadas, cumpliendo con todo lo especificado
en proteccion para estructuras de acero. Previamente se eliminaran el polvo, la
suciedad o cualquier materia extrafia que se haya acumulado durante el periodo de
montaje como resultado de los trabajos y la exposicion a la intemperie.

METODO DE MEDICION:

La cantidad a pagar por las partidas estara determinada por la unidad de medicién
de acuerdo a las partidas siguientes:

01.10.07 SUM. E INST. DE ARCO MULTIDEPORTIVO INC. TABLERO Y MALLA Y
DADOS DE CONCRETO

01.10.08 SUM. E INST. DE ARCO DE FUTBOL INC. MALLA'Y DADOS DE CONCRETO

BASE DE PAGO:

El pago de esta partida sera al precio unitario correspondiente de acuerdo a la
unidad de mediciéon y constituira compensacién completa por los trabajos descritos
incluyendo mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo
y herramientas. También considerar suministro, transporte, almacenaje,
manipuleo y todo imprevisto en general con la finalidad de completar la partida

01.10.09 SUM. E INST. DE BANCA CORRIDA CON JARDINERA

01.10.10 SUM. E INST. DE BANCA CORRIDA CON DOBLE JARDINERA

01.10.11  SUM. E INST. DE BANCA CON JARDINERA GRANDE
DESCRIPCION:
La presente partida comprende el suministro e instalacién y la construccién de
bancas de madera con areas de jardin con los materiales y dimensiones que se
indican en los planos correspondientes. Todos los trabajos realizados para su
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construccién deberan estar acorde con las presentes especificaciones técnicas y
deberan ser aprobados por el ingeniero supervisor.

IMAGEN N° 14: BANCA CORRIDA CON JARDINERA
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IMAGEN N° 16: BANCA CON JARDINERA GRANDE
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METODO DE MEDICION:
El método de medicion sera Unidad (Und).
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BASE DE PAGO:
Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus
derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucidn de esta
partida. Para su pago requerira la aprobacion del Supervisor.

01.11 AREAS VERDES

01.11.01 MEJORAMIENTO Y PREPARACION DE SUELO CON MATERIAL ORGANICO PARA
SEMBRADO
DESCRIPCION:
De manera general, todas las dreas que se han destinado para zonas de sembrio de
Grass natural se tendran que remover el suelo existente de acuerdo a lo indicado
en los planos para luego colocar sobre este previa nivelacion y riego material de
chacra o tierra vegetal con una altura de 0.20 m la cual sera extendida y batida para
luego realizar el sembrio del Grass natural.

METODO DE MEDICION:
El método de medicidn sera en metros cuadrados. (m2).

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos
laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucién de esta partida.
Para su pago requerira la aprobacion del Ingeniero Supervisor.

01.11.02 SUM. Y SEMBRADO DE GRASS NATURAL EN CHAMPAS
DESCRIPCION:
Esta partida comprende todas las actividades referidas a la colocacién del Grass
natural en bloques de 1.00x1.00 m previo a este trabajo se humedecerd la tierra
vegetal y después de colocar el Grass natural también se procedera a regar el Grass
colocado.

METODO DE MEDICION:
El método de medicidn sera en metros cuadrados. (m2).

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos
laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucion de esta partida.
Para su pago requerira la aprobacion del Ingeniero Inspector.

01.11.03 SUM. Y SEMBRADO DE PALMERAS ORNAMENTALES

01.11.04 SUM.Y SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES
DESCRIPCION:
Esta partida comprende todas las actividades referidas al sembrado de las palmeras
y arbustos ornamentales considerados en los planos del proyecto, previo se tendra
gue realizar las excavaciones de los huecos donde se colocara las plantas y luego se
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procedera a colocar las plantas adicionandoles abono para su mejor desarrollo y
luego se les adicionara agua limpia.

METODO DE MEDICION:
Estos trabajos se computaran por Unidad. (Und).

BASE DE PAGO:

El pago serd efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al Analisis
de Precios Unitarios respectivos, por Unidad (Und.) entendiéndose que dicho
precio y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra incluyendo
Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la
ejecucidn del trabajo.

01.11.05 CONSERVACION Y RIEGO DE JARDINES HASTA ENTREGA DE OBRA
DESCRIPCION:
Esta partida comprende todas las actividades referidas al mantenimiento y
conservacién de las areas verdes y arbustos sembrados adiciondandoles agua
periddicamente hasta que su desarrollo sea el apropiado, hasta que se entregue la
obra al propietario.

METODO DE MEDICION:
El método de medicion sera Global. (glb).

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus
derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucién de esta
partida. Para su pago requerira la aprobacién del Area Correspondiente.

01.12 VARIOS

01.12.01  FRISOS EN RELIEVE DE SIMBOLOGIA MOCHE e=1"
DESCRIPCION:
Esta partida comprende el modelado de frisos en relieve de simbologia moche en
las dreas indicadas en los planos correspondientes. Estos trabajos deberdn ser
realizados por mano de obra especializada en este tipo de trabajos. El acabado final
de los frisos deberd ser aprobado por el ingeniero supervisor.

METODO DE MEDICION:
El método de medicidn sera en metros cuadrados. (m2).

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos
laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucion de esta partida.
Para su pago requerira la aprobacion del Ingeniero Inspector.
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01.13 INSTALACIONES SANITARIAS

01.13.01 EXCAVACION PARA RED SANITARIA
DESCRIPCION:
Esta partida comprende los trabajos de excavacion manual de las zanjas para la
instalacion de las tuberias necesarias, segun lo indicado en los planos.
No se reconoceran las sobre-excavaciones producto de deficiencias constructivas o
actos atribuibles al Ejecutor generados por negligencia o por excavaciones
realizadas mas alla y mas abajo de las lineas y gradientes determinadas; en cuyo
caso, el constructor estd obligado a llenar los espacios de las sobre excavaciones
con concreto f'c=100 kg/cm2 u hormigén debidamente compactado.

METODO DE MEDICION:
El método de medicidn sera Metro Cubico. (m3).

BASE DE PAGO:

El pago se efectuara segun el costo establecido en el contrato, entendiéndose que
dicho precio y pago constituird una compensacién total de la mano de obra, leyes
sociales, equipos, herramientas y todo aquello que se requiera para la
materializacion de dichas partidas. Para su pago requerird la aprobacion del
Supervisor.

01.13.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
DESCRIPCION:
Comprende el suministro de la mano de obra, herramientas y equipo para efectuar
el relleno compactado con material propio en capas de espesor compactado no
mayor de treinta (30) centimetros, hasta alcanzar las cotas exigidas, de acuerdo a
lo indicado en los planos y aprobadas por el supervisor.
Este material estard libre de materia organica, desmonte. Se utilizara una plancha
compactadora y herramientas manuales, para la ejecucion de estos trabajos.
El Contratista deberd tener muy en cuenta que el proceso de compactacion
eficiente garantiza un correcto trabajo.

METODO DE MEDICION:

Los rellenos compactados seran medidos en metros cubicos (m3), para tal efecto
se procedera a determinar los volimenes compactados de acuerdo a planos y a los
indicados por el ingeniero Supervisor.

BASE DE PAGO:

El pago se efectuara segln el Analisis de Precios Unitarios por metro ctubico (m3),
entendiéndose que dicho precio y pago constituird compensacion total por toda la
mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o
suministro necesario para la ejecucion del trabajo.
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01.13.03  RED DE AGUA PARA RIEGO - TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA

01.13.04 RED DE AGUA PARA RIEGO - TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA
DESCRIPCION
En la instalacién de tuberias de plastico PVC-U Roscada C-10 clase pesada de 1/2”,
y 3/4” comprende la colocacién de tuberias de acuerdo al ramal y al didametro que
especifiquen los planos de instalaciones sanitarias, estas partidas incluyen todos los
accesorios como uniones, codos, tee, cinta de teflén y formador de
empaquetadura. Se tendra cuidado al momento de su instalacion cuidado de que
la tuberia no presente tajaduras o filtraciones y antes de cubrir las tuberias en
muros y pisos se deberdn realizar las pruebas de presion.

METODO DE MEDICION
El método de medicidon sera por metro lineal (m) trabajados, aprobados por el
Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago de esta partida serd por metro lineal (m) al precio unitario correspondiente y
constituirda compensacién completa por los trabajos descritos incluyendo mano de
obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas.
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto
en general con la finalidad de completar la partida.

01.13.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA REDES DE RIEGO
DESCRIPCION
Esta partida comprende el suministro e instalacién de accesorios para las redes de
riego, para le ejecucion de la presente partida se cumplird estrictamente con lo
indicado en los planos respectivos, asi mismo se debera contar con la aprobacién
del ingeniero supervisor.

METODO DE MEDICION
La Unidad de medida serd global (glb), previa verificacion de la ubicacién vy
funcionamiento.

BASE DE PAGO

El pago de esta partida sera por global (glb) al precio unitario correspondiente y
constituird compensacién completa por los trabajos descritos incluyendo mano de
obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas.
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto
en general con la finalidad de completar la partida.

01.13.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSORES 1/2" INC. ACCESORIOS
DESCRIPCION
Comprende el suministro y colocacién aspersores de 1/2" de acuerdo a lo indicado
en los planos correspondientes, asi mismo la presente partida contempla todos los
materiales necesarios para su correcta instalacién y buen funcionamiento.
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Se colocara en las zonas seglin como se indican en los planos.
Se tomaran en cuenta las indicaciones, caracteristicas, materiales, insumos y demas
recomendaciones técnicas y generalidades descritas al inicio de la presente
especificaciones; todos los materiales utilizados en el desarrollo de estos trabajos
deberan ser aprobados por el ingeniero supervisor.

METODO DE MEDICION
El método de medicién sera de unidad (und) trabajados, aprobados por el Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago de esta partida sera por unidad (und) al precio unitario correspondiente y
constituirda compensacién completa por los trabajos descritos incluyendo mano de
obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas.
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto
en general con la finalidad de completar la partida.

01.13.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA INC. CAJA TERMOPLASTICA
DESCRIPCION
Comprende el suministro y colocacion del medidor de agua y la caja termo plastica
asi mismo la presente partida contempla todos los materiales necesarios para su
correcta instalacién y buen funcionamiento.
Se colocara en las zonas seglin como se indican en los planos.
Se tomaran en cuenta las indicaciones, caracteristicas, materiales, insumos y demas
recomendaciones técnicas y generalidades descritas al inicio de la presente
especificaciones.

METODO DE MEDICION
El método de medicién sera de unidad (und) trabajados, aprobados por el Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago de esta partida sera por unidad (und) al precio unitario correspondiente y
constituirda compensacién completa por los trabajos descritos incluyendo mano de
obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas.
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto
en general con la finalidad de completar la partida.

01.13.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL 3/4" INC. ACCESORIOS
P/INSTALACION
DESCRIPCION
Comprende el suministro y colocacién de valvulas de bronce de 3/4”, ademas
incluye adaptadores, uniones universales, cinta teflon, niples, cemento para pvcy
formador de empaquetadura.
Se colocara en las zonas seglin como se indican en los planos.
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Se instalardn las valvulas de control entre dos uniones universales de fierro
galvanizado con asiento cénico de bronce, una a cada lado, empalmando con
uniones roscadas e impermeabilizando con cinta teflén.

Se tomaran en cuenta las indicaciones, caracteristicas, materiales, insumos y demas
recomendaciones técnicas y generalidades descritas al inicio de la presente
especificaciones.

METODO DE MEDICION
El método de medicién sera de unidad (und) trabajados, aprobados por el Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago de esta partida serd por unidad (und) al precio unitario correspondiente y
constituirda compensacion completa por los trabajos descritos incluyendo mano de
obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas.
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto
en general con la finalidad de completar la partida.

01.14 INSTALACIONES ELECTRICAS

01.14.01
01.14.01.01
01.14.01.02

01.14.01.03

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION DE ZANJA PARA RED ELECTRICA
EXCAVACION DE ZANJA PARA POSTES Y FAROLAS
DESCRIPCION:

Ver item 01.13.01 EXCAVACION PARA RED SANITARIA

METODO DE MEDICION:
El método de medicidn sera Metro Cubico. (m3).

BASE DE PAGO:

El pago se efectuara segun el costo establecido en el contrato, entendiéndose
gue dicho precio y pago constituird una compensacion total de la mano de
obra, leyes sociales, equipos, herramientas y todo aquello que se requiera para
la materializacidn de dichas partidas. Para su pago requerira la aprobacion del
Supervisor.

RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
DESCRIPCION:
Ver item 01.13.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

METODO DE MEDICION:

Los rellenos compactados seran medidos en metros cubicos (m3), para tal
efecto se procederd a determinar los volimenes compactados de acuerdo a
planos y a los indicados por el ingeniero Supervisor.
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BASE DE PAGO:
El pago se efectuard segun el Analisis de Precios Unitarios por metro cubico
(m3), entendiéndose que dicho precio y pago constituird compensacién total
por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier
actividad o suministro necesario para la ejecucion del trabajo.

01.14.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
DESCRIPCION:
Ver item 01.04.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA

METODO DE MEDICION:
La unidad de medida sera el Metro cuibico (m3) de volumen eliminado de las
demoliciones.

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos
laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucién de esta
partida. Para su pago requerira la aprobacion del Supervisor.

01.14.02 CONCRETO SIMPLE

01.14.02.01 CONCRETO CICLOPEO PARA POSTES C:H 1:8 + 25%P.M
DESCRIPCION
Estaran formados por concreto simple, cemento portland - hormigdn en una
proporcién de 1:8. El concreto se verterd en el encofrado en forma continua.
Primero se vertera en una capa de por lo menos 10 cm de espesor, agregando
la piedra con una dimensién maxima de 4” y en una proporcién no mayor de
25% del volumen del sobreseimiento. La piedra tiene que quedar
completamente recubierta de concreto.

METODO DE MEDICION

La Unidad de medicién es en metros cubicos (m3); él cémputo total se
obtendra sumando el volumen de cada uno de los elementos. El volumen es
igual al producto del ancho por la altura y por la longitud.

BASE DE PAGO

La cantidad determinada segun la unidad de medicidon (m3), serd pagada al
precio unitario del contrato, y dicho pago constituird la compensacién total
por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para
completar la partida.

01.14.02.02 CONCRETO f'c=175kg/cm2 PARA DADO DE POSTE ORNAMENTAL
DESCRIPCION
Ver partida 01.05.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINELES
SUMERGIDOS, INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.
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Estas partidas consisten en la preparacién de dados de concreto. El Supervisor
velard porque esta partida se ejecute correctamente hasta su culminacion.

METODO DE MEDICION

La Unidad de medicién es en metros cubicos (m3); él cdmputo total se
obtendra sumando el volumen de cada uno de los elementos. El volumen es
igual al producto del ancho por la altura y por la longitud.

BASE DE PAGO
El pago de estos trabajos se hard por metros cubicos (m3), cuyos precios
unitarios se encuentran definidos en el presupuesto.

01.14.03 POSTES

01.14.03.01 POSTE ORNAMENTAL DE F°G° 4" CON FAROLA LED 50W, INC. ACABADO Y
COLOCACION

01.14.03.02 POSTE ORNAMENTAL DE F°G°® 4" CON 2 FAROLAS LED 50W, INC. ACABADO
Y COLOCACION
DESCRIPCION:
Esta partida comprende el suministro e instalacion de los postes metalicos
para las farolas y las farolas LED de 50W. Los elementos metdlicos seran
construidos en talleres los cuales serdn de fierro galvanizado de didmetro y
dimensiones indicado en los planos, adicionalmente se le colocara una capa de
pintura anticorrosiva y una capa de pintura esmalte de color indicado por el La
Entidad.

METODO DE MEDICION:
Estos trabajos se computaran por Unidad. (Und)

BASE DE PAGO:

El pago serd efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al
Analisis de Precios Unitarios respectivos, por Unidad (Und.) entendiéndose
gue dicho precio y pago constituira compensacion total por toda la mano de
obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro
necesario para la ejecucion del trabajo.

01.14.03.03 POSTE CAC. 12/300 CON 2 REFLECTORES LED 400W, INC. ACABADO Y

COLOCACION

DESCRIPCION:

Esta partida comprende el suministro e instalacién de los postes de concreto
armado segun lo indicado en los planos. Estos elementos serdn prefabricados
de dimensiones y especificaciones indicadas en los planos, adicionalmente se
le colocara una capa de pintura anticorrosiva y una capa de pintura esmalte de
color indicado por el La Entidad, esta partida incluye también el suministro e
instalacion de los reflectores LED DE 400w.
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METODO DE MEDICION
Estos trabajos se computaran por Unidad. (Und)

BASE DE PAGO

El pago serd efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al
Analisis de Precios Unitarios respectivos, por Unidad (Und.) entendiéndose
gue dicho precio y pago constituirda compensacidn total por toda la mano de
obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro
necesario para la ejecucion del trabajo.

01.14.04 CONDUCTORES Y/O CABLES

01.14.04.01 CABLE ELECTRICO 2X2.5mm2 N2XOH + 1X2.5mm2 N2XOH (T), INC. TUBO

01.14.04.02 CABLE ELECTRICO 2X4mm2 N2XOH + 1X4mm2 N2XOH (T), INC. TUBO
DESCRIPCION:
Esta partida comprende el suministro e instalacion de los cables de energia
serdn instalados, después de haberse terminado la excavacién de la zanja
para su posterior recubrimiento previa colocaciéon de la cinta de seguridad.
Fabricado de cobre electrolito, 99.9 % IACS, temple blando, segin norma
ASTM -B3. Aislamiento de PVC muy elastico, resistencia a la traccidn buena,
resistencia a la humedad, hongos e insectos, resistentes al fuego, no
inflamable y auto extinguible, con buena resistencia a la abrasién, segin
norma VDE 0250 e IPCEA.
Se clasificaran por su calibre en mm2. De conformacién duplex y triplex.
Aislados y enchaquetados individualmente con pvc Cableados entre si.
Temperatura de trabajo hasta 802C. Tensidn de servicio hasta 1000V, para ser
utilizado en alimentadores.

METODO DE MEDICION:
Se computard midiendo la longitud efectiva de todas las juntas de dilatacién.
Estos trabajos se mediran por Metro lineal (ml.).

BASE DE PAGO:

Los trabajos que comprende esta partida, seran pagados segun el Analisis de
Precios Unitarios por metro lineal (ml). Entendiéndose que dicho precio y pago
constituird compensacion total por toda la mano de obra incluyendo Leyes
Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la
ejecucidén del trabajo.

01.14.05 LUMINARIAS Y REFECTORES

01.14.05.01 LAMPARA LED DE PISO DIRIGIBLE DE 50W

01.14.05.02 ARTEFACTO EMPOTRADO EN PISO, TIPO TERRA MAXI DE 50W Y FACTOR
IP65
DESCRIPCION:
Esta partida comprende la provisién y colocaciéon de los artefactos de
iluminacidn LED de potencia indicada en los planos. Seran de carcasa de acero
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y vidrio templado como proteccidn resistente a los golpes a la lluvia y a la
intemperie.

Estructura: Cuerpo de aluminio fundido con aleacidn refrigerante con pintura
de alta resistencia a los agentes atmosféricos y a la corrosion.

Cristal: Cristal templado de 4 mm de grosor, resistente a golpes y a cambios de
temperatura.

Equipo: Juntas con grandes prestaciones mecanicas y de elasticidad;
portaldmparas E40 de ceramica con dispositivo de cierre de seguridad,
pensable

METODO DE MEDICION:
Estos trabajos se computaran por Unidad. (Und)

BASE DE PAGO:

El pago serd efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al
Analisis de Precios Unitarios respectivos, por Unidad (Und.) entendiéndose
gue dicho precio y pago constituira compensacion total por toda la mano de
obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro
necesario para la ejecucion del trabajo.

01.14.06 VARIOS

01.14.06.01 REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELECTRICO PUBLICO
DESCRIPCION:
Esta partida comprende la reubicacién de los postes de alumbrado publico que
se encuentran en el area del proyecto y que interfieren con el funcionamiento
6ptimo de sus instalaciones.
Los trabajos realizados para el desarrollo de la presente partida deberan ser
aprobados por el ingeniero supervisor y debera contar con los permisos
necesarios de la empresa que presta este servicio a la zona. Asi mismo se
contemplan todos los materiales necesarios para la reubicacidon e instalacién
de los postes de alumbrado publico.

METODO DE MEDICION:
Estos trabajos se computaran por Unidad. (Und)

BASE DE PAGO:

El pago serd efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al
Analisis de Precios Unitarios respectivos, por Unidad (Und.) entendiéndose
gue dicho precio y pago constituira compensacion total por toda la mano de
obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro
necesario para la ejecucion del trabajo.
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01.14.06.02

01.14.06.03

SALIDA PARA CAJA DE PASE EN AREAS DE VENTA
DESCRIPCION

Se construira de acuerdo a las dimensiones, materiales y accesorios necesarios
para su buena instalacién, todo trabajo realizado serd aprobado por el
ingeniero supervisor.

METODO DE MEDICION
El método de medicién sera por punto (pto) trabajados, aprobados por el
Supervisor.

BASE DE PAGO

El pago de esta partida serd por punto (pto) al precio unitario correspondiente y
constituird compensacion completa por los trabajos descritos incluyendo mano
de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas.
También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo
imprevisto en general con la finalidad de completar la partida.

PRUEBA ELECTRICA Y PUESTA EN SERVICIO

Descripcion: Esta partida hace referencia a que el Ejecutor debera realizar
todas las pruebas de rutina indicadas en las normas indicadas, asi como
cualquier otra prueba necesaria para asegurar la conformidad con estas
especificaciones.

El método de prueba debera ser especificado haciendo referencia a la norma
aplicable o dando una descripcidon del método de prueba.

Protocolos y Reporte de Pruebas

Después de efectuadas las pruebas el Contratista debera proporcionar tres (3)
copias de cada uno de los Protocolos y Reportes de pruebas firmado por el
Ingeniero Especialista y responsable del trabajo, como constancia del
cumplimiento con los requerimientos de pruebas sefialadas en estas
especificaciones.

Garantia

Los materiales como la mano de obra empleados bajo estas Especificaciones y
que los resultados de las pruebas han sido conformes, cumplen con los
requerimientos indicados en esta especificacion y con los planos aprobados.
Adicionalmente, certificard su conformidad a reemplazar cualquiera de los
materiales encontrados defectuosos, durante los trabajos de instalaciéon o que
falle durante el normal y apropiado uso.

Método de Medicion: El método de medicidn sera Global. (Glb).

Base de Pago: Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra
incluyendo sus derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en
la ejecucién de esta partida. Para su pago requerira la aprobacién del Area
Correspondiente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE




"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD"

01.14.06.04
01.14.06.05

01.14.06.06

MURETE PARA CONTROL DE INSTALACIONES ELECTRICAS - M-01
MURETE PARA CONTROL DE INSTALACIONES ELECTRICAS - M-02
DESCRIPCION:

Esta partida comprende todas las actividades necesarias para la construccién

del murete de ladrillo y revestido en el cual se colocaran el medidor, caja F1,
tablero general y tableros de distribucién segun corresponda, sus dimensiones
y especificacidn estan indicadas serdn segin lo indicado en los planos.

METODO DE MEDICION:
Estos trabajos se computaran de manera Global. (Gbl)

BASE DE PAGO:

El pago sera efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al
Analisis de Precios Unitarios respectivos, por Global (Gbl) entendiéndose que
dicho precio y pago constituird compensacion total por toda la mano de obra
incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro
necesario para la ejecucion del trabajo

POZO PUESTA A TIERRA
DESCRIPCION:
El proyecto contempla un pozo de tierra para el sistema de energia con
conexién en el medidor y hardn un recorrido conjuntamente con el
alimentador al tablero de distribucidn y equipos diversos.

- PozoaTierra <25 0Ohms

- Pozo de Tierra (individual)

La excavacidn se realizara de una dimensién de 1.0 m. de diametro y una
profundidad de 2.80 m. En caso de que el terreno sea deleznable, se ampliara
la boca del pozo en una o dos gradas laterales, segln se requiera.

Una vez efectuada la excavacion deberd prepararse el lecho profundo que
consiste en verter en el pozo una solucion salina de 25 Kg. de sal (Na Cl) en 150
litros de agua (1 cilindro) y esperar a que sea totalmente absorbido antes de
esparcir en el fondo 15 Kg. de sal en grano.

La tierra fina deberd ser separada de los conglomerados de arena y piedra que
no son utilizados para el relleno.

La preparacién del relleno del pozo se efectuard mezclando en seco la tierra
fina ya extraida con bentonita sédica (50 Kg/m3); la tierra de procedencia
externa para completar el relleno, puede ser seca o fésil de cualquier lugar
excepto terreno de cultivo (tierra de chacra).

Seguidamente, se coloca la varilla en el centro del pozo y se vierte la mezcla
detierray bentonita con abundante agua de modo que se forme una argamasa
hasta alcanzar una altura de 1.20m desde el fondo del pozo. En este nivel se
vierte una dosis de solucidn salina, consistente en sal disuelta en agua. Cuando
esta solucién haya sido absorbida se esparce 10 Kg. de sal en las paredes del
pozo, formando un collar de sal.
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A continuacién, se prosigue con el relleno para una segunda capa, hasta
alcanzar una altura de 2.3m, en este nivel nuevamente se vierte otra dosis de
solucidn salina y se espera su absorcién antes de continuar con el relleno de
acabado.

La cobertura final o tercera capa se puede hacer con la misma tierra del sitio
mas bentonita, debiendo tener presente que al cabo de 24 horas, la superficie
del area rellenada se hunde 0.10m.

El pozo tendrd marco y tapa de concreto de 0.40 x 0.40 m. segun detalle del
plano.

Electrodo:
Serd unavarilla de cobre electrolitico al 99.90%, con extremo en punta, de 5/8”
de didmetro y de 2.5 m de longitud, tal como se indica en los planos.

Conectores:

Se utilizan los conectores para la conexidn entre conductores con tableros y
equipos, las conexiones entre el conductor y el electrodo sera con soldadura
exotérmica tipo cadweld, en todo el recorrido del conductor hasta las salidas
de los equipos de alumbrado.

Conductores:

Los conductores para la puesta a tierra de energia normal seran de cobre
electrolitico 99.9%, temple suave, de 1x10mm2 de seccion, del tipo desnudo
conformado por un grupo de hebras.

Pruebas:

Una vez instalado el sistema se utilizarad un telurometro, para la verificacion de
la resistencia de puesta a tierra.

La resistencia a tierra maxima obtenida por el sistema no debera ser mayor de
25 ohmios, la colocacién de los electrodos de referencia para tensién corriente
se instalara a la distancia exigida y se tomaran como minimo 8 medidas, siendo
el promedio el resultado de la medicion.

El protocolo de la prueba sera firmado por el Contratista y el Supervisor.

METODO DE MEDICION:
El método de medicidn serd Und. (Unidad).

BASE DE PAGO:

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus
derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecucidn de
esta partida. Para su pago requerira la aprobacion del Ingeniero Inspector.
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01.14.07

01.14.07.01
01.14.07.02
01.14.07.03

TABLEROS GENERALES Y DE DISTRIBUCION

TABLERO GENERAL TG

TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1
TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2
DESCRIPCION:

Esta partida comprende la provision y colocacién del tablero y serdn del tipo
para empotrar en muro, compuesto por dos conjuntos: El gabinete y sus
equipos, que bdsicamente son los interruptores termomagnéticos,
interruptores diferenciales de ser el caso y accesorios.

El gabinete:

Consta de: caja de fierro galvanizado, marco y tapa con cerradura, con base,
rieles y accesorios de conexién.

Los gabinetes tendran tamafio suficiente para ofrecer un espacio libre para el
alojamiento de los conductores de por lo menos 10 cm en todos sus lados para
hacer todo el alambrado en Angulo recto.

a) Caja. Sera Del tipo para empotrar, construida de planchas de fierro
galvanizado de 1.5 mm de espesor, de 400x300mm (06polos), debiendo traer
huecos ciegos en sus cuatro costados, de didmetro 20 mm segun los didmetros
de los tubos que se fijaran a la caja con conectores adecuados. Las cajas seran
del tamafio proporcionado por el fabricante y llevaran tantos agujeros como
tubos lleguen a ella.

b) Marco y tapa. Seran construidas de plancha de fierro galvanizado de 1.5 mm
de espesor, la misma que deberd estar empernada a la caja. Como proteccion
se aplicard dos capas de pintura anticorrosivo y de acabados dos capas de
pintura color gris claro al horno: en alto relieve debe llevar la denominacidn
del tablero.

El marco llevara una plancha o mandil que cubra los interruptores, dejando
libre la manija de control y mando del interruptor.

Debera llevar ademas su puerta y chapa tipo “push botton”. En el lado interno
de la puerta llevara un compartimiento donde se alojara una cartulina blanca
con el directorio de los circuitos.

Equipamiento:

Interruptores termomagnéticos. Los interruptores seran del tipo termo
magnéticos de engrampe marca reconocida, con mecanismo interno de
disparo automatico comun con manija Unica. Deberan ser hechos para trabajar
en duras condiciones climdticas y de servicio, permitiendo una segura
proteccién y buen aprovechamiento de la seccién de la linea.

El cuerpo estara construido de un material aislante altamente resistente al
calor.
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METODO DE MEDICION:
Estos trabajos se computaran por Unidad. (Und)

BASE DE PAGO:

El pago serd efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al
Analisis de Precios Unitarios respectivos, por Unidad (Und.) entendiéndose
gue dicho precio y pago constituira compensacion total por toda la mano de
obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro
necesario para la ejecucion del trabajo.

01.14.08 ALIMENTADORES

01.14.08.01 ACOMETIDA PRINCIPAL

01.14.08.02 ALIMENTADOR A TABLERO GENERAL

01.14.08.03 ALIMENTADOR A TABLEROS DE DISTRIBUCION
DESCRIPCION:
Esta partida comprende el suministro e instalacién de los cables de energia
serdn instalados, después de haberse terminado la excavacion de la zanja para
su posterior recubrimiento previa colocacién de la cinta de seguridad.
Fabricado de cobre electrolito, 99.9 % IACS, temple blando, segin norma
ASTM —B3. Aislamiento de PVC muy elastico, resistencia a la traccién buena,
resistencia a la humedad, hongos e insectos, resistentes al fuego, no
inflamable y auto extinguible, con buena resistencia a la abrasién, segin
norma VDE 0250 e IPCEA.
Se clasificaran por su calibre en mm2. De conformacién duplex y triplex.
Aislados y enchaquetados individualmente con pvc Cableados entre si.
Temperatura de trabajo hasta 802C. Tensidn de servicio hasta 1000V, para ser
utilizado en alimentadores; esta partida también comprende la instalacién y
colocacién de las tuberias necesarias. Todos los trabajos seran aprobados por
el ingeniero supervisor

METODO DE MEDICION:
Se computard midiendo la longitud efectiva de todas las juntas de dilatacion.
Estos trabajos se mediran por Metro lineal (ml.).

BASE DE PAGO:

Los trabajos que comprende esta partida, seran pagados segun el Analisis de
Precios Unitarios por metro lineal (ml). Entendiéndose que dicho precio y pago
constituird compensacion total por toda la mano de obra incluyendo Leyes
Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la
ejecucién del trabajo.
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