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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. DISPOSICIONES GENERALES:  

1.1. ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES 

Las presentes especificaciones describen el trabajo que deberá realizarse para la 

construcción del Proyecto, entendiéndose que el Inspector (Supervisor), designado 

por la Municipalidad Distrital de Moche, tiene la máxima autoridad para modificarlas 

y/o determinar los métodos constructivos que en casos especiales se pudieran 

presentar, así como verificar la buena ejecución de la mano de obra, la calidad de los 

materiales, etc. 

 

1.2. NORMAS TÉCNICAS 

Todos los materiales a ser suministrados y todos los trabajos a ser ejecutados, se 

ajustarán a las normas que se señalan a continuación, las mismas que serán regidas, 

aun cuando no estuvieren impresas en estas especificaciones. 

Donde se haga una referencia a estándares basados en controles de calidad, en que se 

deba someter a los estándares de cualquier organización, nacional o internacional, se 

da por entendido que se refiere al último estándar o especificación publicado, aunque 

se haya referido a estándares anteriores. 

- Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

- Código eléctrico 

- Normas Técnicas Peruanas (NTP) 

- Demás Normas y Reglamentos, ampliatorias y modificatorias vigentes en el 

País, dependiendo del tipo de obra a ejecutar. 

Además, se podrán ampliar las Especificaciones Técnicas con las siguientes normas 

técnicas internacionales: 

- ACI (American Concrete Institute) 

- ASTM (American Society for Testing Materials 

- AASHO (American Association of State Highway Officials) 

- ISO (International Standard Organización) 

- Otros relacionados  

 

1.3. INGENIEROS  

La Municipalidad Distrital de Moche, nombrará a un Ingeniero idóneo, preparado, de 

vasta experiencia que los representará en la obra en calidad de Supervisor; debiendo 

ejecutar y controlar el estricto cumplimiento y desarrollo de los planos, así como la 

correcta aplicación de las normas y reglamentos en cada una de las diferentes 

especialidades. 

 

1.4. CUADERNO DE OBRA 

Todas las consultas, absoluciones, notificaciones, ocurrencias, etc; referentes a la obra 

deberán anotarse en el Cuaderno de Obra, por lo que debe permanecer en la obra 
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para su consulta en cualquier momento que se solicite, este deberá ser legalizado 

antes de la apertura del mismo. 

 

1.5. VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS 

En el caso de existir divergencias entre los documentos del Proyecto: 

- Los planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas, Metrados y Valor 

Referencial (Presupuesto). 

- Las especificaciones Técnicas tienen validez sobre Metrados y Valor Referencial 

(Presupuesto). 

- Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no 

dispensará de su ejecución, si está prevista en los planos y/o las Especificaciones 

Técnicas. 

- Las Especificaciones se complementan con los planos y metrados respectivos en 

forma tal que las obras deban ser ejecutadas en su totalidad, aunque éstas figuren 

en uno solo de sus complementos. 

- Detalles menores de trabajos y materiales no usualmente mostrados en las 

Especificaciones, Planos y Metrados, pero necesarios para la obra deben ser 

incluidos por el Contratista dentro de los alcances de igual manera que si hubiesen 

mostrado en los documentos mencionados. 

 

1.6. CONSULTAS 

- Todas las consultas relativas a la Construcción serán efectuadas al Ingeniero 

Supervisor, obviar la consulta y ejecutar la obra sin contar con el VºBº de este 

profesional, será motivo para que se desestime el valor de la obra realizada, se 

ordene su demolición o sin que esto suceda no se considere como adicional en el 

caso que efectivamente lo sea. 

- Un juego de planos, estas especificaciones conjuntamente con el Reglamento 

Nacional de Edificaciones, deben permanecer en la obra para su consulta. 

 

1.7. SIMILITUD DE MATERIALES O EQUIPOS 

- Cuando las especificaciones técnicas o planos indiquen “igual o semejante” sólo 

la Entidad Contratante o su representante decidirá sobre la igualdad o semejanza. 

 

1.8. CAMBIOS POR EL RESIDENTE 

- El Residente notificará por escrito de cualquier material que se indique y 

considere inadecuado o inaceptable de acuerdo con las leyes, reglamentos y 

ordenanzas de autoridades competentes, así como cualquier trabajo necesario 

que haya sido omitido. 

- Si no hace esta notificación, las posibles infracciones y omisiones, en caso de 

suceder, serán asumidas por el Contratista sin costo para la Entidad Contratante. 

- La Entidad contratante aceptará o denegará también por escrito, dicha 

notificación. 
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1.9. RECHAZOS  

- Si en cualquier momento anterior a la Aceptación Provisional, la Supervisión 

encontrase que, a su juicio, cualquier parte de la Obra, suministro o material 

empleado por el Contratista, es o son defectuosos o están en desacuerdo con los 

documentos contractuales, avisará al Contratista para que éste disponga de la 

parte de la obra, del suministro o del material impugnado para su reemplazo o 

reparación. - El Contratista, en el más breve lapso y a su costo, deberá subsanar 

las deficiencias. Todas las piezas o partes de reemplazo deberán cumplir con las 

prescripciones de garantía y estar conformes con los documentos contractuales. 

- En caso que el Contratista no cumpliera con lo mencionado anteriormente, la 

Entidad podrá efectuar la labor que debió realizar el Contratista cargando los 

costos correspondientes a este último. 

 

1.10. PERSONAL ADMINISTRATIVO DE OBRA, MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y 

EQUIPOS, Y MATERIALES 

1.10.1. Personal Administrativo de Obra 

- El Residente pondrá en consideración del Ingeniero Supervisor la relación 

del personal administrativo, maestro de obra, capataz y personal obrero, 

teniendo la facultad de pedir el cambio del personal, que a su juicio o en el 

transcurso de la ejecución de los trabajos demuestren ineptitud o vayan 

contra las buenas costumbres en el desempeño de sus labores. 

- El Residente deberá aceptar la decisión del Ingeniero Supervisor en el más 

breve plazo, no pudiendo invocar como justificación la demora en 

efectuarlo para solicitar ampliación de plazo de entrega de las obras ni 

abono de suma alguna por esta razón.  

 

1.10.2. Maquinaria, Herramientas y Equipo 

El Residente está obligado a tener en obra la maquinaria, herramientas y 

equipos que fueran necesarios y que hayan sido proporcionados por la entidad 

contratante y los mantendrá disponibles y estar en condiciones de ser usada en 

cualquier momento. 

 

1.10.3. Materiales 

Todos los materiales o artículos suministrados para las obras que cubren estas 

especificaciones, deberán ser nuevos, de primer uso, de utilización actual en el 

Mercado Nacional o Internacional, de la mejor calidad dentro de su respectiva 

clase. El Ing. Residente tiene la obligación de organizar y vigilar las operaciones 

relacionadas con los materiales que deben utilizar en la obra, tales como: 

Provisión, transporte, carguío, acomodo, limpieza, protección, conservación en 

los almacenes y/o depósitos, muestras, probetas, análisis, certificados de 

calidad, etc. Así mismo, el Residente pondrá a consideración del Ingeniero 

Supervisor muestras de los materiales a usarse, las que además de ser 

analizadas, probadas, ensayadas de acuerdo a su especie y norma respectiva 

deberá recabar la autorización para ser usados. 
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1.11. INSPECCIÓN 

Todo el material y la mano de obra empleada, estará sujeta a la Supervisión de la 

Entidad Contratante quien tiene el derecho de rechazar el material que se encuentre 

dañado, defectuoso o a la mano de obra deficiente y exigir su corrección. Los trabajos 

mal ejecutados deberán ser satisfactoriamente corregidos y el material rechazado 

deberá ser reemplazado por otro aprobado, sin costo alguno para la Entidad 

Contratante. Los materiales deben ser guardados en la Obra en forma adecuada sobre 

todo siguiendo las indicaciones dadas por el fabricante o manuales de instalaciones. Si 

por no estar colocados como es debido ocasionan daños a personas o equipos, los 

daños deben ser reparados por cuenta del Contratista, sin costo alguno para la Entidad 

Contratante. El Supervisor deberá suministrar, sin cargo adicional alguno para la 

Entidad Contratante, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales 

adecuados para la Supervisión y pruebas que sean necesarias. Si la Entidad Contratante 

encontrará que cada parte del trabajo ya ejecutado ha sido efectuado en 

disconformidad con los requerimientos del Contratista podrá optar para aceptar todo, 

nada o parte del dicho trabajo. 

 

1.12. TRABAJOS 

El Ing. Residente tiene que notificar por escrito al Ingeniero Inspector de la Obra sobre 

la inicialización de sus labores. Deberá presentar las consultas al inspector al inicio de 

la obra para que sean debidamente absueltas. Cualquier cambio durante la ejecución 

de la Obra que obligue a modificar el Proyecto original será motivo de consulta a la 

Entidad Contratante mediante la presentación de un plano original con la modificación 

propuesta. Este plano deberá ser representado por el Contratista al Inspector de la 

Obra para conformidad y aprobación final de la Entidad Contratante. 

 

1.13. CAMBIOS AUTORIZADOS POR EL INGENIERO INSPECTOR/SUPERVISOR 

La Entidad Contratante podrá en cualquier momento, por medio de una orden escrita, 

hacer cambio en los Planos o Especificaciones. Si dichos cambios significan un aumento 

o disminución en el monto del Contrato o en el tiempo requerido para la ejecución, se 

hará un reajuste equitativo de éstos, tomando como base los precios unitarios 

estipulados en el contrato. Lo señalado no será impedimento para que el Contratista 

continúe con los cambios ordenados. 

 

1.14. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES 

La Entidad Contratante no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales 

o herramientas. Si este lo desea puede establecer las guardianías que crea conveniente 

bajo su responsabilidad y riesgo. 

 

1.15. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES 

Cuando sea requerido por el Ingeniero Supervisor/ Inspector, El Ing. Residente deberá 

retirar de la Obra el equipo o materiales excedentes que no vayan a tener utilización 

futura en su trabajo. Al término de los trabajos el Ing. Residente deberá proceder a la 

limpieza de los desperdicios que existan ocasionados por materiales y equipos 

empleados en su ejecución. 
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1.16. ESPECIFICACIONES POR SU NOMBRE COMERCIAL 

Donde se especifique materiales, proceso o método de construcción de determinados 

fabricantes, nombre comercial o números de catálogo, se entiende que dicha 

designación es para establecer una norma de calidad y estilo, la propuesta deberá 

indicar el fabricante, tipo, tamaño, modelo, etc. o sea las características de los 

materiales. Las especificaciones de los fabricantes referentes a las Instalaciones de los 

materiales deben cumplirse estrictamente, o sea que ellas pasan a formar parte de 

estas especificaciones. Si los materiales son instalados antes de ser aprobados por la 

Entidad Contratante, puede hacer retirar dichos materiales, sin costo adicional alguno 

y cualquier gasto ocasionado por este motivo. Igual proceso se seguirá si a criterio del 

Inspector de la Obra, los trabajos y materiales no cumplen con lo indicado en plano o 

especificaciones. 

 

1.17. PROTECCIÓN DE LA OBRA Y PROPIEDAD AJENA 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista tomara todas las precauciones 

necesarias para proteger la obra y la propiedad ajena, que pueda ser afectada de 

alguna forma por la construcción.  Cualquier propiedad que resultase afectada por 

negligencia del Contratista, será prontamente restaurada por este a su condición 

original. 

 

1.18. SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE LA OBRA 

- El Contratista cumplirá estrictamente con las disposiciones de seguridad, atención 

y servicios del personal de acuerdo a las normas vigentes.  

- De acuerdo al tipo de obra y riesgo de la labor que realizan los trabajadores, el 

Contratista les proporcionara los implementos de protección tales como cascos, 

guantes, lentes, máscaras, mandiles, botas, etc.  En todos los casos, el personal 

contará como mínimo con un casco de protección. 

- El Contratista efectuará su trabajo de tal manera que el tránsito vehicular sufra 

las mínimas interrupciones, evitando causar molestias al público y los vecinos, 

limitando la obra a la longitud mínima necesaria de su ejecución, y los tiempos 

fijados en su calendario de avance de obra. 

- En zonas que fuese necesario el desvío vehicular, este deberá hacerse con el 

previo acondicionamiento de las vías de acceso, y con las respectivas tranqueras 

y señalizaciones diurnas y nocturnas; también durante toda la ejecución de la obra 

se dispondrá obligatoriamente de letreros, señales, barreras, luces de peligro, 

etc., así como de vigilantes para la prevención de accidentes, tanto de día como 

de noche, debiendo el Contratista solicitar a la entidad encargada del Transporte 

Urbano y Seguridad Vial de la Municipalidad, la autorización respectiva y acatar 

las disposiciones de que ella emanare.   

- En todo momento la obra se mantendrá razonablemente limpia y ordenada, con 

molestias mínimas producida por ruidos, humos y polvos.  En zanjas excavadas, 

se dispondrá de pases peatonales a todo lo largo de ellas. 

- Toda obra temporal tales como: andamios, escaleras, montacargas, bastidores, 

etc. que se requiera en la construcción, serán suministrados y removidos por el 
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Contratista, quien será responsable por la seguridad y eficiencia de toda esta obra 

temporal. 

 

1.19. MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN: 

El Contratista puede escoger otros métodos de construcción distintos a los señalados 

en la presente especificación, pero estará sujeto a la aprobación del Ingeniero y 

únicamente se usarán procedimientos, métodos y equipos adecuados y seguros 

 

1.20. SANCIONES AL CONTRATISTA 

En el transcurso de la obra, el Contratista que no cumpla las disposiciones emanadas 

de las diferentes reparticiones públicas, se hará acreedor a las multas y demás 

sanciones que ellas le impongan, ya sea directa o indirectamente. 

 

1.21. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

- El Contratista preservará y protegerá toda la vegetación tal como árboles, 

arbustos y hierbas, que exista en el Sitio de la Obra o en los adyacentes y que, en 

opinión de la Supervisión, no obstaculice la ejecución de los trabajos. 

- El Contratista tomará medidas contra el corte y destrucción que cause su personal 

y contra los daños que produzcan los excesos o descuidos en las operaciones del 

equipo de construcción y la acumulación de materiales. 

- El Contratista estará obligado a restaurar, completamente a su costo, la 

vegetación que su personal o equipo empleado en la Obra, hubiese destruido o 

dañado innecesariamente o por negligencia. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTIDA 
 

01 PARQUE RECREACIONAL  

01.01    OBRAS PROVISIONALES  

01.01.01       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (GIGANTOGRAFIA 3.60m x 5.20m)  

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende la confección y colocación del cartel de obra de dimensión 

aproximada de 3.60 x 5.20 metros. 

Los trabajos de elaboración del cartel de obra, deberá hacerse en un taller de 

carpintería o en un ambiente amplio, que garantice un buen trabajo y su 

conservación durante todo el tiempo que se ejecute la obra. 

Los bastidores y parantes serán de madera tornillo cepillado; los principales (a) 

serán de sección 3” x 2” y los secundarios (b) de 2” x 2” tal y como se muestra en el 

siguiente gráfico. 

- Las piezas de los bastidores serán acopladas y clavadas, de tal manera que 

quede perfectamente rígido. 

- Los datos de la obra, colores y emblema serán los indicados por la Entidad. 

- Los parantes serán acoplados al tablero, mediante clavos de madera con 

cabeza de 3”. 

Para su instalación se deberá excavar zanjas cuadradas de 0.50 x 0.50 por 0.80m de 

desplante y aseguradas con material propio de la excavación y piedra mediana de 

4” de diámetro como mínimo, cemento portland tipo y hormigón. 

 

IMAGEN N° 1: ELEVACIÓN FRONTAL DEL CARTEL DE OBRA 
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IMAGEN N° 2: DETALLE DEL TABLERO DE CARTEL DE OBRA 

 
 

IMAGEN N° 3: ELEVACIÓN POSTERIOR DEL CARTEL DE OBRA 

 
 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Unidad. (Und). 
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BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos 

laborales, materiales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de 

esta partida. Para su pago requerirá la aprobación del Ingeniero Supervisor. 

 

01.01.02       OFICINA, ALMACÉN Y CASETA DE GUARDIANÍA  

DESCRIPCIÓN: 

La presente partida comprende el alquiler de un ambiente que sirva como oficina y 

almacén de materiales y la construcción de carácter temporal de una caseta de 

guardianía y vigilancia, las características de la misma estarán de acuerdo al 

volumen de la obra y las necesidades que establezca el ingeniero supervisor. 

El contratista será responsable por la seguridad de esta construcción. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida será por mes. 

 

BASE DE PAGO: 

El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado a precios unitarios, 

mes, con la debida autorización del Ingeniero Supervisor. 

 

01.01.03       CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE OBRA  

DESCRIPCIÓN: 

Los trabajos corresponden a los necesarios para aislar la obra del exterior. Una vez 

iniciada la obra, deberá de construir los cercos perimétricos. La ubicación de los 

mismos debe de ser tal que permita el libre desenvolvimiento de las diferentes 

partidas que contiene la obra. Este cerco perimétrico provisional será con madera 

cepillada y manta de polietileno, tendrá una altura de 2.00 m. 

 

Se deberá realizar la limpieza de la zona donde se ubicará el cerco, luego preparar 

y ubicar los listones de madera, colocar la manta, fijándolas de manera que se 

asegure que no sean removidas con facilidad por personas del exterior. Deberá 

evitar la visibilidad alguna del exterior hacia el área de la obra. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Metro. (m). 

 

BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos 

laborales, materiales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de 

esta partida. Para su pago requerirá la aprobación del Supervisor. 
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01.02    TRABAJOS PRELIMINARES  

01.02.01       FLETE TERRESTRE  

DESCRIPCIÓN: 

Se refiere al flete terrestre que comprenderá en trasladar los diferentes insumos 

hacia la zona de la obra, incluye carguío y descarga. En esta partida se incluye el 

transporte terrestre vehicular desde la ciudad de Trujillo hasta el lugar donde se 

realizará el proyecto. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será de forma global (glb), los mismos que serán aceptados 

por el Supervisor. 

 

BASE DE PAGO: 

El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, por concepto   global 

(glb), según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 

Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 

ejecución del trabajo. El pago se realizará periódicamente de acuerdo a la cantidad 

de material puesto en obra. 

 

01.02.02       MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y 

HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN: 

Comprende el traslado de equipo liviano, herramientas y encofrados, desde los 

almacenes de la contratista hasta la zona de los trabajos. 

Esta partida considera, el transporte de todo el equipo, materiales, herramientas y 

madera programados hacia el lugar de la obra; así como también el retiro de los 

mismos, una vez finalizada la obra. También se considera los gastos que ocasiona 

la administración de todo este sistema operativo. 

Esta movilización le corresponde a la entidad ejecutora, sin interferir 

prolongadamente los movimientos existentes, ni causar daño a las propiedades de 

terceros. 

La Supervisión deberá aprobar el equipo llevado a la obra, pudiendo rechazar el 

que no encuentre satisfactorio para la función que debe cumplir. 

  

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será por Global. (glb). 

 

BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo para el traslado de maquinaria. Para su pago 

requerirá la aprobación del Supervisor. 
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01.02.03       LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL  

DESCRIPCIÓN: 

La partida se refiere a la limpieza del terreno en el área comprendida en los límites 

del proyecto de tal manera que éste quede en óptimas condiciones para iniciar la 

ejecución de los trabajos de construcción. Cabe precisar que esta partida incluye el 

retiro mediante medios manuales, y opcionalmente mecánicos si así lo cree 

conveniente el Contratista, de toda la basura, desmonte, y tierra acumulada no 

apta para recibir la estructura u otros elementos actualmente existentes. 

Se procederá a hacer la limpieza de las superficies antes indicadas mediante 

herramientas manuales, a través de cuadrillas previamente aprobadas por la 

Supervisión.  El Supervisor deberá aprobar las herramientas u otros medios que 

plantee el Contratista, pudiendo rechazar aquellas que no encuentre satisfactorias 

para la función a cumplir. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Metro Cuadrado. (m2). 

 

BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus 

derechos laborales y herramientas y equipo de medición que hayan de intervenir 

en la ejecución de esta partida. Para su pago requerirá la aprobación del Supervisor 

 

01.02.04       TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR  

DESCRIPCIÓN: 

El trazo refiere a llevar al terreno los ejes y niveles establecidos en los planos. El 

replanteo refiere a la ubicación y medidas de manera precisa y exacta de todos los 

elementos que se detallan en los planos durante el proceso de la edificación. 

También se definen los linderos y se establecen marcas y señales fijas de referencias 

con carácter permanente unas y otras auxiliares con carácter temporal. El 

Constructor someterá los trazos y replanteos a la aprobación del Supervisor antes 

de dar comienzo a los trabajos. 

 

El equipo de replanteo, deberá auxiliarse de adecuado instrumental topográfico, 

incluirá, una estación total, un nivel, mira, jalones, cintas metálicas y de tela de 25 

a 50 m., cordeles, plomadas de albañil, reglas de madera, escantillón, estacas, 

cerchas, comba, martillo, serrucho, punzón y otros; cemento, cal, yeso tiza, 

crayones, libretas, lápiz de carpintero, etc. 

 

Preparación del sitio:  

- Es recomendable emparejar el terreno antes del replanteo. Se habilitará las 

estacas y cerchas que fueren necesarias. Los B.M. se construirán en una 

cajuela de madera empotrada en el suelo y vaciando en ella concreto rico. 

- La sección del B.M. no deberá ser menor a un cuadrado de 12 cm, de lado. 

- Se emplearán cerchas, o dos estacas firmemente aseguradas en el terreno 

y unidas por arriba con una tabla de 60 cm, bien perfilada y cepillada. 
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- En las cerchas de madera se hará una muesca en el contorno superior, y 

cuyo vértice coincidirá con el plomo del eje. Se evitarán los clavos para 

señalar los ejes, pues el espesor de éstos y la vuelta del cordel les originan 

un desplazamiento en el eje que conducirá a errores. 

- Las cerchas deberán establecerse fuera del contorno del área a construir y 

dentro de los límites de la cerca. 

 

- Normas y Procedimientos que regirán los Replanteos: El replanteo deberá 

realizarse por el Ingeniero residente y el maestro de obra, teniendo como 

ayudantes a un carpintero y dos oficiales. 

 

- Las demarcaciones deberán ser exactas, precisas, claras y tanto más 

seguras y estables cuanto más importantes sean los ejes y elementos a 

replantear. 

 

- Los ejes de la construcción y también los niveles, deberán materializarse 

sobre el terreno en forma segura y permanente, mediante cerchas o 

estacas. 

 

- Posteriormente se materializarán sobre el terreno en forma precisa. 

 

- Será siempre conveniente tomar medidas de comprobación, como, por 

ejemplo: diagonales. Los ángulos rectos y otros de importancia se 

determinarán, con teodolito. Los ángulos rectos secundarios se 

replantearán haciendo uso de la cinta de tela y por medio de la regla 3-4-5. 

 

- Se tendrá muy en cuenta en el replanteo la alineación de la construcción 

con respecto a la señalada por el Municipio para la calle. No deberá 

sobrepasarse esta alineación en ningún caso y si después del replanteo 

sucediera esto será necesario hacer una revisión completa de las medidas 

del plano y del terreno. 

 

- Si persistiera el error se dará parte al área correspondiente. Por ningún 

motivo se procederá a recortar longitudes en planos o en el terreno, con el 

objeto de cumplir el alineamiento, sin haber consultado al área 

correspondiente. 

 

- Para materializar un eje se podrá en todo momento tender un cordel de 

una muesca de cercha a la otra correspondiente, templando bien el cordel. 

 

- Mediante la plomada colgada de este cordel se referirán al terreno los ejes. 

 

- Terminada la excavación, se volverán a tender los cordeles y se proyectará 

mediante la plomada los ejes sobre el fondo de ella bien allanado. 

 

- La nivelación, en una excavación puede llevarse al fondo con un escantillón.  
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- Terminado el replanteo y antes de proceder al encofrado, se volverá a 

comprobar, tanto los ejes, como las dimensiones y los niveles. 

 

IMAGEN N° 4: GRAFICO DE TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 

 
 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Metro Cuadrado. (m2). 

 

BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus 

derechos laborales y herramientas y equipo de medición que hayan de intervenir 

en la ejecución de esta partida. Para su pago requerirá la aprobación del Supervisor. 

 

01.02.05       SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA  

DESCRIPCIÓN: 

En concordancia con la Norma G.050 Seguridad durante la Construcción del 

Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), la cual establece la obligatoriedad de 

contar con el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (PSST) como requisito 

indispensable para la adjudicación de contratos, en todo proyecto de edificación 

debe incluirse en el Expediente Técnico de Obra la partida correspondiente a 

Seguridad y Salud en la que se estimará el costo de implementación de los 

mecanismos técnicos y administrativos contenidos en dicho plan.  

Siguiendo con lo indicado, esta partida comprende las actividades y recursos que 

correspondan al desarrollo, implementación y administración del Plan de Seguridad 

y Salud en el Trabajo (PSST), debiéndose de considerar sin llegar a limitarse: el 

personal destinado a desarrollar, implementar y administrar el plan de seguridad y 

salud en el trabajo, así como los equipos y facilidades necesarias para desempeñar 

de manera efectiva sus labores. Todos los puntos a cumplir en esta partida, están 
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descritos en el presupuesto desagregado correspondiente. El ingeniero supervisor 

deberá verificar que se cumpla con todo lo descrito. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Global. (glb). 

 

BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos 

laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta partida. 

Para su pago requerirá la aprobación del Supervisor. 

 

01.03    IMPACTO AMBIENTAL  

01.03.01       PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA  

DESCRIPCIÓN 

Estas partidas consisten en la realización y ejecución de un plan de manejo 

ambiental, de manera detallada, donde se establezcan y realicen las acciones que 

se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles 

efectos o impactos ambientales negativos causados en el desarrollo y ejecución del 

presente proyecto; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y 

monitoreo y los de contingencia. Todos los trabajos realizados deberán ser 

aprobados por el ingeniero supervisor de obra, quien se encargará de monitorear 

la mitigación ambiental permanentemente hasta finalizar la obra; así mismo todos 

los puntos a cumplir en esta partida, están descritos en el presupuesto desagregado 

correspondiente. El ingeniero supervisor deberá verificar que se cumpla con todo 

lo descrito. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El trabajo se medirá de forma Global. (glb). 

 

BASE DE PAGO 

El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios, por concepto global, 

según las prescripciones anteriormente descritas, entendiéndose que dicho precio 

y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución 

del trabajo. 

 

01.03.02       LIMPIEZA FINAL DE OBRA  

DESCRIPCIÓN: 

La partida se refiere a la limpieza del área del proyecto una vez culminada la 

construcción de la obra de tal manera que éste quede en óptimas condiciones para 

iniciar su uso y la apertura al público en general. Cabe precisar que esta partida 

incluye el retiro mediante medios manuales, y opcionalmente mecánicos si así lo 

cree conveniente el Contratista, de toda la basura y materiales acumulados durante 

la construcción de la obra. Se procederá a hacer la limpieza de las superficies de 

todo el mobiliario instalado.  El Supervisor deberá aprobar las herramientas y 
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materiales u otros medios que plantee el Contratista, pudiendo rechazar aquellas 

que no encuentre satisfactorias para la función a cumplir. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Metro Cuadrado. (m2). 

 

BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus 

derechos laborales y herramientas y equipo de medición que hayan de intervenir 

en la ejecución de esta partida. Para su pago requerirá la aprobación del Supervisor 

 

01.04    MOVIMIENTO DE TIERRAS  

01.04.01       CORTE EN TERRENO NORMAL HASTA NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA  

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende los trabajos de movimientos de tierras necesarios para 

alcanzar los niveles proyectados, según lo indicado en los planos. 

Dada la magnitud del volumen a excavar para alcanzar los niveles y dimensiones 

que abarcan estos trabajos se realizarán con el apoyo de equipo menor o liviano. 

Las excavaciones deberán ejecutarse bajo medidas de seguridad pre establecidas y 

siguiendo estrictamente las secciones y medidas establecidas en los planos del 

proyecto y de acuerdo a las indicaciones complementarias del área 

correspondiente; a fin de evitar sobre excavaciones por deficiencias constructivas 

o incumplimiento de las indicaciones del proyecto. 

No se reconocerán las sobre-excavaciones producto de deficiencias constructivas o 

actos atribuibles al Ejecutor generados por negligencia o por excavaciones 

realizadas más allá y más abajo de las líneas y gradientes determinadas; en cuyo 

caso, el constructor está obligado a llenar los espacios de las sobre excavaciones 

con concreto f’c=100 kg/cm2 u hormigón debidamente compactado. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Metro Cúbico. (m3). 

 

BASE DE PAGO: 

El pago se efectuará según el costo establecido en el contrato, entendiéndose que 

dicho precio y pago constituirá una compensación total de la mano de obra, leyes 

sociales, equipos, herramientas y todo aquello que se requiera para la 

materialización de dichas partidas. Para su pago requerirá la aprobación del 

Supervisor. 

 

01.04.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA 

01.04.03       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA 

DESCRIPCIÓN 

Se colocará y compactará en capas de 6” ó 8” según corresponda, con una 

nivelación de acabado aprobada por la Supervisión, ya que ésta superficie recibirá 

los pisos y losas de concreto.  
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Se trata de construir una capa de material propio, colocada sobre una superficie 

debidamente preparada y conforme a los alineamientos y rasantes indicados en el 

plano de terrazas.  

 

Materiales  

El material será propio producto de las excavaciones y/o de préstamo, se 

seleccionara el material de tal forma que no contenga desperdicios, desmonte, etc.  

 

Compactación  

Se esparcirá el material y se dará la rasante según los niveles indicados en los planos 

hasta que se haya obtenido una superficie lisa y pareja La compactación será con 

rodillo vibrador, la compactación deber realizarse hasta obtener el 95 % de la 

máxima densidad del proctor modificado. Durante el proceso la Supervisión tomará 

muestras para el control de densidad de acuerdo al método ASTM D-1556.  

El espesor de la capa final de afirmado no debe diferir en más de 2 cm de lo indicado 

en planos. Inmediatamente después de la compactación final el espesor deberá 

medirse en uno o más puntos, a criterio de la Supervisión. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

Los rellenos compactados serán medidos en metros cúbicos (m3), para tal efecto 

se procederá a determinar los volúmenes compactados de acuerdo a planos y a los 

indicados por el ingeniero Supervisor. 

 

BASE DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará por metro cúbico (m3), cuyos precios unitarios se 

encuentran definidos en el presupuesto. El Supervisor velará por que esta partida 

se ejecute correctamente hasta su culminación. 

 

01.04.04       EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES SUMERGIDOS 

01.04.05       EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES  

01.04.06       EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJAS PARA JARDINERAS 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende los trabajos de movimientos de tierras necesarios para 

alcanzar los niveles, medidas y dimensiones de sardineles, sardineles sumergidos y 

jardineras, según lo indicado en los planos. 

Las excavaciones para zanjas y perfilados serán realizadas a mano.  

Las excavaciones deberán ejecutarse bajo medidas de seguridad pre establecidas y 

siguiendo estrictamente las secciones y medidas establecidas en los planos del 

proyecto y de acuerdo a las indicaciones complementarias del área 

correspondiente. 

No se reconocerán las sobre-excavaciones producto de deficiencias constructivas o 

actos atribuibles al Ejecutor generados por negligencia o por excavaciones 

realizadas más allá y más abajo de las líneas y gradientes determinadas; en cuyo 

caso, el constructor está obligado a llenar los espacios de las sobre excavaciones 

con concreto f’c=100 kg/cm2 u hormigón debidamente compactado. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Metro Cúbico. (m3). 

 

BASE DE PAGO: 

El pago se efectuará según el costo establecido en el contrato, entendiéndose que 

dicho precio y pago constituirá una compensación total de la mano de obra, leyes 

sociales, equipos, herramientas y todo aquello que se requiera para la 

materialización de dichas partidas. Para su pago requerirá la aprobación del 

Supervisor. 

 

01.04.07       REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE  

DESCRIPCIÓN: 

Se efectuará conformando el terreno natural resultante de los cortes y/o rellenos, 

una vez concluidas los trabajos de movimiento de tierras y se haya comprobado 

que no existen dificultades con las redes y conexiones domiciliarias de energía, agua 

y desagüe, se procederá a la escarificación en forma manual para su posterior 

compactación.  

 

Compactación: 

Después de que la superficie haya quedado nivelada y perfilada se procederá a la 

distribución de agua y proceder al riego uniforme de modo tal de obtener una 

humedad muy próxima a la “humedad óptima” definida por el ensayo proctor 

modificado obtenido en el laboratorio para muestras representativas del suelo de 

sub-rasante por ningún motivo la humedad excederá al 2% del contenido de 

humedad óptimo. La humedad del material deberá ser uniforme antes del 

compactado, y si así se requiere se regará durante el compactado, previa 

coordinación con la el área correspondiente. 

La compactación empezará desde los bordes hacia adentro debiéndose asegurar 

una compactación uniforme de por lo menos el 95% de la máxima densidad seca 

del proctor modificado, AASHTO   T – 180. En este caso se emplearán 

compactadoras vibratorias tipo plancha. 

 

Controles: 

La compactación será comprobada cada 200 m2 de vereda. El grado de 

compactación tolerable será para puntos aislados del 93% siempre que la medida 

aritmética de cada 10 puntos sea mayor que 95% de la M. D. S. del laboratorio 

(AASHTO T -180). Se tolerará desniveles con respecto a las cotas indicadas o 

deducidas del proyecto no mayores a 20 mm. 

La supervisión dará conformidad a la sub-rasante y este requisito deberá ser 

observado por la entidad ejecutora previamente a la colocación de las capas de 

base granular. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Metro Cuadrados. (m2). 
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BASE DE PAGO: 

La forma de pago será de acuerdo al método de medición (m2) según el costo 

unitario del presupuesto y conforme al avance de obra de esta partida aprobada 

por el área correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago comprende la 

compensación total de mano de obra, materiales, equipos, herramientas 

necesarias para dicho trabajo. 

 

01.04.08       ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA  

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida está referida a la eliminación de los materiales sobrantes del 

movimiento de tierras excavaciones para las diferentes obras a realizar, luego de 

haberse acopiado el material útil para los rellenos u otros de la obra. 

Todo material excedente de las excavaciones o cortes que no hubiera sido 

empleado en rellenos, así como el desmonte resultante de las obras mismas, 

deberá ser retirado de la obra, dejando las zonas aledañas libres de escombros y en 

las cotas y condiciones fijadas en el proyecto. 

Los desmontes de la obra serán depositados en zonas aprobadas por el área 

competente. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida será el Metro cúbico (m3) de volumen eliminado de las 

demoliciones. 

 

BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos 

laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta partida. 

Para su pago requerirá la aprobación del Supervisor. 

 

01.05    SARDINELES Y JARDINERAS  

01.05.01       CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINELES SUMERGIDOS, INC. ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE  

01.05.02       CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINELES, INC. ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE  

01.05.03       CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA JARDINERAS, INC. ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE  

DESCRIPCIÓN: 

Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto simple, 

cuyo diseño figura en los planos del proyecto. Complementan estas 

especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos estructurales, así 

como también, lo especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el 

Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de concreto de la ASTM.  

 

Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la 

excavación, como producto de un correcto replanteo, el batido de estos materiales 
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se hará utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones 

por el mínimo durante 1 minuto por carga. 

 

Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de 

impurezas que pueda dañar el concreto; se humedecerá las zanjas y/o encofrados 

antes de llenar los encofrados. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Metro Cúbico. (m3). 

 

BASE DE PAGO: 

El pago se hará por metro cúbico (m3), entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por toda la mano de obra, materiales y equipos 

necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 

 

01.05.04       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO  

01.05.05       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES  

01.05.06       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JARDINERAS  

DESCRIPCIÓN: 

Los encofrados deberán ajustarse a la configuración, líneas de elevación y 

dimensiones que tendrá el elemento de concreto por vaciar y según lo indiquen los 

planos. 

Los encofrados serán diseñados y construidos de tal forma que resistan plenamente 

el empuje del concreto al momento del llenado, sin deformarse y ser capaces de 

resistir las cargas previstas durante el período de fraguado. 

El material de los encofrados podrá ser de metal, madera o ambos, en el caso de 

usar madera la superficie en contacto con el concreto deberá estar acabada y 

cepillada para lograr un acabado normal, en otro caso de usar paneles de triplay de 

18mm de espesor la superficie en contacto con el concreto debe estar tratada para 

lograr un buen acabado.  

Tanto las uniones como las piezas que constituyen el encofrado deberán poseer la 

resistencia y rigidez necesarias para soportar los esfuerzos estáticos y dinámicos 

(peso propio, circulación de personal vibrado del concreto y eventualmente sismos 

o vientos) que se generen durante y después del vaciado, sin llegar a deformarse, 

debiendo evitar además la pérdida de concreto por las juntas. 

El encofrado debe ser construido de tal modo que las superficies del concreto estén 

de acuerdo a los límites de variación indicadas en la tolerancia admisible. 

 

Encofrado: 

- Las planchas de madera o triplay que conforman el encofrado se 

humedecerán lo suficiente para ambas caras antes de proceder al vaciado 

del concreto para evitar la absorción del agua contenida en la mezcla. 

- Las superficies de los encofrados en contacto con el concreto deberán ser 

limpiadas convenientemente a fin de eliminar sustancias extrañas como: 

concretos secos, lechada, etc. 
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- Los amarres, ganchos y anclajes que unen entre si las planchas del 

encofrado deberán tener la propiedad de dejar en las superficies del 

concreto, agujeros del menor diámetro posible. 

- Los tirantes de anclaje dispuestos para someter las formas deberán 

permanecer sumergidos en el concreto y han de ser cortados a una 

distancia no menor al doble del diámetro o de su dimensión mínima en el 

interior del concreto, desde la superficie externa, salvo en acabado que no 

van a quedar a la vista en donde se podrán cortar en la superficie externa 

del concreto. Luego se deberán resanar la superficie, de manera que el 

fierro quede cubierto de concreto. 

- Todos los encofrados, para volver a ser usados, no deberán presentar 

alabeo, ni deformaciones y deberán ser limpiados con sumo cuidado antes 

de volver a ser colocados.  

 

Desencofrado: 

- El desencofrado se hará retirando las formas cuidadosamente para evitar 

daños en la superficie de las estructuras.  

- La remoción del encofrado se hará después que el concreto haya adquirido 

la consistencia necesaria para soportar su peso propio y las cargas vivas a 

que pudiera estar sujeto, los tiempos de desencofrado se reducirán en lo 

posible a fin de no dilatar demasiado los procesos de acabado y reparación 

de la superficie del concreto. 

- En general los encofrados deberán permanecer colocados los tiempos 

mínimos que se especifiquen salvo indicación expresa en los planos y/o de 

la Supervisión. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Metro Cuadrado. (m2). 

 

BASE DE PAGO: 

El pago de este trabajo será en metros cuadrados (m2), entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá la compensación total por toda la mano de obra, 

materiales y equipos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 

 

01.05.07       JUNTA DE DILATACION E=1" 

DESCRIPCIÓN:  

Las juntas de dilatación tendrán un espesor de 1" y una profundidad igual al espesor 

de los sardineles y jardineras; lo que será sellado con asfalto, según descripción 

indicada en el costo unitario. Estos materiales se compactarán en la junta de 

dilatación, debiendo ocupar toda su sección, y quedar a ras del nivel de sardinel, 

jardinera y demás. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se computará midiendo en Metro Cuadrado (m2) efectiva de todas las juntas de 

dilatación. 
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BASE DE PAGO: 

Los trabajos que comprende esta partida, serán pagados según el Análisis de 

Precios Unitarios por Metro Cuadrado (m2) de junta de dilatación con el sello 

correspondiente, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación 

total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier 

actividad o suministro. 

 

01.05.08       PINTURA DE TRAFICO EN BORDE DE SARDINELES Y JARDINERAS  

DESCRIPCIÓN:  

Esta partida contempla el suministro, preparación de superficies y colocación de 

pintura de tráfico en los sardineles y jardineras, también se considerará el uso todos 

los elementos necesarios para la ejecución de esta partida.  

Se aplicará dos manos con pintura; el color lo determinará la institución. Se aplicará 

con brocha para un acabado uniforme. 

Su secado (al tacto) debe ser a los 30 minutos, y el repintado a las seis horas.  

 

De manera general, todas las superficies por pintar deberán estar bien secas y 

limpias. Iniciándose el proceso con la aplicación de la 1ª mano que servirá de base 

a las 2ª mano que será la que el acabado final, la 2ª mano se dará cuando la 

superficie se encuentre bien seca, en caso de que el tiempo de aplicación entre la 

1ª y 2ª mano se muy prolongado se deberá tomar las consideraciones de limpieza 

respectivas debido a la acumulación de polvo u otras partículas que se adhieran e 

impidan un buen acabado. Se aplicarán dos manos o las necesarias para la 

obtención de una superficie uniforme.  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será en metros cuadrados. (m2). 

 

BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos 

laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta partida. 

Para su pago requerirá la aprobación del Ingeniero Inspector. 

 

01.06    RAMPAS DE CONCRETO  

01.06.01       CONCRETO f'c=175 kg/cm2 INC. BRUÑADO PARA RAMPAS  

DESCRIPCIÓN:  

Las especificaciones de este rubro corresponden a las obras de concreto simple, 

cuyo diseño figura en los planos del proyecto. Complementan estas 

especificaciones las notas y detalles que aparecen en los planos estructurales, así 

como también, lo especificado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el 

Reglamento del ACI (ACI 318-99) y las Normas de concreto de la ASTM.  

Únicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado la exactitud de la 

excavación, como producto de un correcto replanteo, el batido de estos materiales 
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se hará utilizando mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones 

por el mínimo durante 1 minuto por carga. 

Sólo podrá emplearse agua potable o agua limpia de buena calidad, libre de 

impurezas que pueda dañar el concreto; se humedecerá las zanjas y/o encofrados 

antes de llenar los encofrados. 

Deberá tenerse especial cuidado en la pendiente que tendrá la rampa de acuerdo 

a lo indicado en los planos correspondientes, el ingeniero supervisor deberá dar 

conformidad de los trabajos realizados en esta partida así como a la pendiente final 

de cada rampa. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El trabajo ejecutado, de acuerdo a las prescripciones antes dichas, se medirá en 

metros cubico (m3). 

 

BASE DE PAGO: 

El pago se hará por metro cubico (m3), entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá la compensación total por toda la mano de obra, materiales y equipos 

necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 

 

01.06.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS  

DESCRIPCIÓN: 

Viene a ser una estructura temporal, construida para contener que sirve para dar 

forma a la masa de concreto en su etapa de endurecimiento, dará forma a Las 

rampas.  

Se ejecutará con madera para encofrado, uniéndose una madera a la otra con 

alambre Nº 08 y clavos de 3” a los listones que van en forma transversal al sentido 

de las maderas; para tal efecto se determinará el desarrollo de la superficie de 

contacto directo entre el molde o encofrado y el concreto. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Metro Cuadrado. (m2). 

 

BASE DE PAGO: 

El pago de este trabajo será en metros cuadrados (m2), entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá la compensación total por toda la mano de obra, 

materiales y equipos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo. 

 

01.07    PISOS  

01.07.01       BASE GRANULAR h=10cm  

DESCRIPCIÓN:  

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento o 

aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de 

base granular aprobado sobre una superficie preparada, en una o varias capas, de 

conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los 

planos y demás documentos del proyecto o establecidos por el Supervisor. 
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El ingeniero supervisor sólo autorizará la colocación de material de base granular 

cuando la superficie sobre la cual se debe asentar tenga la compactación apropiada 

y las cotas y secciones indicadas en los planos o definidas por él. 

 

Una vez que el material extendido de la base granular tenga la humedad apropiada, 

se conformará ajustándose a los alineamientos y secciones típicas del proyecto y se 

compactará con el equipo aprobado por el Supervisor, hasta alcanzar la densidad 

seca especificada. 

 

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes 

exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no 

menor de la mitad del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la 

compactación se hará del borde inferior al superior. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El área de la superficie se obtiene multiplicando el ancho por la longitud respectiva, 

la unidad de medida es metro cuadrado (m2). 

Los trabajos de esta comprenden el transporte de material, el esparcimiento, agua 

para la compactación y la compactación propiamente dicha. 

 

BASE DE PAGO: 

Los trabajos que comprende esta partida, serán pagados según el Análisis de 

Precios Unitarios por metro cuadrado (m2) de base granular colocada, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 

mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o 

suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

 

01.07.02       CAMA DE ARENA GRUESA h=4cm  

DESCRIPCIÓN:  

Esta partida comprende la colocación de la arena utilizada para la capa o cama de 

apoyo de los adoquines, será de origen aluvial, sin trituración, libre de polvo, 

materia orgánica y otras sustancias objetables. Deberá, además, satisfacer los 

siguientes requisitos: 

- Granulometría:  

 
- Limpieza: 

El equivalente de arena, medido según la norma MTC E 114, deberá ser, 

cuando menos, de sesenta por ciento (60%). 
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- Descarga de arena: 

Antes de ser descargada la arena, esta tendrá que estar humedecida. Además, 

esta actividad deberá ser realizada en las primeras horas de la mañana, de 

modo tal que el polvo no afecte las principales actividades humanas. 

 

Requerimiento de construcción 

Preparación de la superficie existente: 

La capa de arena de soporte de los adoquines no se extenderá hasta que se 

compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad 

apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el Supervisor. 

 

Todas las irregularidades que excedan los límites que acepta la especificación 

correspondiente a dicha unidad de obra, se deberá corregir de acuerdo con lo 

establecido en ella, a plena satisfacción del Supervisor. 

 

Colocación y nivelación de la capa o cama de arena: 

La arena se colocará seca y en un espesor uniforme tal que, una vez nivelado el 

pavimento, la capa de arena tenga un espesor entre treinta y cuarenta milímetros 

(30mm-40mm). 

 

Si la arena ya colocada sufre algún tipo de compactación antes de colocar los 

adoquines, se someterá a la acción repetida de un rastrillo para devolverle su 

carácter suelto y se enrasará de nuevo. 

 

La capa de arena deberá irse extendiendo coordinadamente con la colocación de 

los adoquines, de manera que ella no quede expuesta al término de la jornada de 

trabajo. 

 

Todos los trabajos realizados deberán ser verificados y aprobados por el ingeniero 

supervisor. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El área de la superficie se obtiene multiplicando el ancho por la longitud respectiva, 

la unidad de medida es metro cuadrado (m2). Los trabajos de esta comprenden el 

transporte de material, el esparcimiento, agua para la compactación y la 

compactación propiamente dicha. 

 

BASE DE PAGO: 

Los trabajos que comprende esta partida, serán pagados según el Análisis de 

Precios Unitarios por metro cuadrado (m2) de cama de areana colocada, 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 

mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o 

suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
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IMAGEN N° 5: COMPACTACIÓN DE LA BASE PARA LA COLOCACIÓN DE LA CAMA 

DE ARENA 

 
 

IMAGEN N° 6: COLOCACIÓN DE LA CAMA DE ARENA 
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01.07.03       PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: AMARILLO m2 

01.07.04       PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: ROJO m2 

01.07.05       PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: NATURAL m2 

01.07.06       PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: NEGRO m2 

01.07.07       PISO DE ADOQUIN HEXAGONAL, e=8cm COLOR: ROJO m2 

01.07.08       PISO DE ADOQUIN HEXAGONAL, e=8cm COLOR: NATURAL m2 

DESCRIPCIÓN: 

Este trabajo consiste en la colocación, compactación y confinamiento de adoquines 

de concreto y el sello del pavimento, de acuerdo con los alineamientos y secciones 

indicados en los documentos del proyecto. 

 

IMAGEN N° 7: DETALLE DE PISO ADOQUINADO 

 
 

Confinamiento: 

Los pisos con adoquines deberán tener una estructura de confinamiento que 

impida su desplazamiento lateral a causa del empuje del tránsito. 

Las estructuras de confinamiento deberán rodear completamente el área del piso 

y deberán penetrar, por lo menos, quince centímetros (15 cm) en la capa de base 

que se encuentre bajo la capa de arena y su nivel superior cubrirá, como mínimo, 

la mitad del espesor del adoquín después de compactado. 

 

Limitaciones en la ejecución: 

Ninguna de las operaciones que forman parte de la construcción del piso de 

adoquines se realizará en momento de lluvia. Si la capa de arena que sirve de apoyo 

a los adoquines ha soportado lluvia o agua de escorrentía, deberá ser levantada y 

reemplazada por una arena suelta de humedad baja y uniforme. 

Si se tenían adoquines colocados sin compactar ni sellar, el Supervisor investigará 

si el agua ha producido erosión de la arena por debajo de las juntas y, en caso de 

que ello haya sucedido, el Constructor deberá retirar los adoquines y la capa de 

arena y repetir el trabajo, a su costo. 

 

Apertura de transito: 

El tránsito no se permitirá hasta que el pavimento haya recibido la compactación 

final y esté completamente confinado. No debe permitirse el acceso de personas 

ajenas a la obra. 
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Conservación: 

Durante un lapso de cuanto menos dos (2) semanas, se dejará un sobrante de arena 

esparcido sobre el piso terminado, de manera que el tránsito y las posibles lluvias 

ayuden a acomodar la arena en las juntas.  

No se permitirá lavar el pavimento con chorro de agua a presión, ni recién 

terminada su construcción, ni posteriormente. 

 

Materiales 

Adoquines: 

Los adoquines deberán cumplir los requisitos establecidos por la norma ITINTEC. Su 

espesor será el previsto en los documentos del proyecto. Su resistencia a la 

compresión debe ser la que señale el Proyecto. Su microtextura debe ser capaz de 

proporcionar una Superficie lisa y resistente al desgaste.  

 

Arena para sellos: 

La arena utilizada para el sello de las juntas entre los adoquines será de origen 

aluvial sin trituración, libre de finos plásticos, materia orgánica y otras sustancias 

objetables. Su granulometría se ajustará a los siguientes límites: según tabla (Todos 

los materiales a utilizarse en la obra deben estar ubicados de tal forma que no cause 

incomodidad a los transeúntes y/o vehículos que circulen en los alrededores. 

 

Básicamente, el equipo necesario para la ejecución de los trabajos consistirá de 

elementos para el transporte ordenado de los adoquines que impida la alteración 

de calidad de las piezas, vehículos para el transporte de la arena, una 

vibrocompactadora de plancha y herramientas manuales como rieles, reglas, 

enrasadoras, palas, cepillos, etc. Fundamentalmente deberán tener la aprobación 

de la Supervisión para su utilización y en cantidad suficiente para el cumplimiento 

a cabalidad de las Especificaciones dentro del Cronograma aprobado. 

 

Colocación de los adoquines: 

- Los adoquines se colocarán directamente sobre la capa o cama de arena 

nivelada, al tope unos con otros, de manera que generen juntas que no 

excedan de tres milímetros (3mm). 

 

- La colocación seguirá un patrón uniforme, evitándose desplazamientos de 

los ya colocados, el cual se controlará con hilos para asegurar su 

alineamiento transversal y longitudinal. Si los adoquines son rectangulares 

con relación largo/ancho de 2/1, el patrón de colocación será de espina de 

pescado, dispuesto en cualquier ángulo sobre la superficie, patrón que se 

seguirá de manera continua, sin necesidad de alterar su rumbo al doblar 

esquinas o seguir trazados curvos. Si los adoquines se colocan en hileras, 

deberán cambiar de orientación para respetar la perpendicularidad a la 

dirección preferencial de circulación. 
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- Los adoquines de otras formas se tratarán de colocar en hileras 

perpendiculares a la dirección preferencial de circulación, pero sin 

cambiarles el sentido al doblar esquinas o seguir trazados curvos. 

 

- Los adoquines no se nivelarán individualmente, pero sí se podrán ajustar 

horizontalmente para conservar el alineamiento. 

- Para zonas en pendiente, la colocación de los adoquines se hará 

preferiblemente de abajo hacia arriba. 

 

IMAGEN N° 8: COLOCACIÓN DE ADOQUINES 

 
 

Ajustes: 

Una vez colocados los adoquines enteros dentro de la zona de trabajo, se colocarán 

ajustes en las áreas que hayan quedado libres contra las estructuras de drenaje o 

de confinamiento. 

Estos ajustes se harán, preferiblemente, partiendo adoquines en piezas con la 

forma necesaria. Los ajustes cuya área sea inferior a la cuarta parte del tamaño de 

un adoquín, se harán, después de la compactación final, empleando un mortero 

compuesto por una (1) parte de cemento, cuatro (4) de arena y poca agua. 

 

 

 



 

 

"CREACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. 

LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, 

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE 

Compactación 

Compactación inicial: 

- Una vez terminados los ajustes con piezas partidas, se procederá a la 

compactación inicial de la capa de adoquines, mediante la pasada de una 

vibrocompactadora de placa, cuando menos dos (2) veces en direcciones 

perpendiculares. 

 

- El área adoquinada se compactará hasta un metro (1 m) del borde del 

avance de la obra o de cualquier borde no confinado. Al terminar la jornada 

de trabajo, los adoquines tendrán que haber recibido, al menos, la 

compactación inicial, excepto en la franja de un metro (1 m) recién descrita. 

 

- Todos los adoquines que resulten partidos durante este proceso deberán 

ser extraídos y reemplazados por el Constructor, a su costo. 

 

Compactación final y sello de juntas: 

- Inmediatamente después de la compactación inicial, se aplicará la arena de 

sello sobre la superficie en una cantidad equivalente a una capa de tres 

milímetros (3 mm) de espesor y se barrerá repetidamente y en distintas 

direcciones, con una escoba o cepillo de cerdas largas y duras. En el 

momento de su aplicación, la arena deberá encontrarse lo suficientemente 

seca para penetrar con facilidad por las juntas. 

 

- Simultáneamente, se aplicará la compactación final, durante la cual cada 

punto del pavimento deberá recibir al menos cuatro (4) pasadas del equipo, 

preferiblemente desde distintas direcciones.  

 

- Si el Supervisor lo considera conveniente, la compactación se completará 

con el paso de un rodillo neumático o uno liso de rodillos pequeños, con el 

fin de reducir las deformaciones posteriores del pavimento.  

 

- No se permitirá el tráfico de vehículo hasta que la compactación final y el 

sello de juntas hayan sido efectuados a satisfacción del Supervisor. 
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IMAGEN N° 9: SELLADO DE JUNTAS 

 
 

Calidad del producto terminado: 

- El pavimento terminado deberá presentar una superficie uniforme y 

ajustarse a las rasantes y pendientes establecidas. La distancia entre el eje 

del proyecto y el borde de la capa construida no podrá ser menor que la 

indicada en los planos o la determinada por el Supervisor. 

 

- La cota de cualquier punto del pavimento terminado no deberá variar en 

más de diez milímetros (10 mm) de la proyectada. Además, la superficie del 

pavimento terminado no podrá presentar irregularidades mayores de diez 

milímetros (10 mm), cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 

m), en cualquier punto que escoja el Supervisor, el cual no podrá estar 

afectado por un cambio de pendiente. 

 

- En resumen, el Supervisor emitirá un Informe escrito referente al 

cumplimiento de todos los trabajos, materiales, etc. señalados en las 

Especificaciones, sin que ello exima al Contratista, de su responsabilidad 

acerca del trabajo estipulado. 
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IMAGEN N° 10: RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL ADOQUÍN 

 
 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida del piso de adoquines de concreto será el metro cuadrado 

(m2), de piso con adoquin colocado y terminado de acuerdo con esta especificación 

y aceptado a satisfacción por el Supervisor. 

 

BASE DE PAGO: 

El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato 

por metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 

 

01.07.09       PISO CON CONFITILLO e=0.15m m2 

DESCRIPCIÓN:  

Consiste en la colocación de una capa de e=0.15m de confitillo; el confitillo es un 

agregado que se obtiene por trituración artificial de rocas o gravas de 1/4" a 3/8”. 

Los trabajos realizados deberán ser aprobados por el ingeniero supervisor.  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida del piso de adoquines de concreto será el metro cuadrado 

(m2), de capa de 0.15m de confitillo colocado y nivelado y aceptado a satisfacción 

del Supervisor. 

 

BASE DE PAGO: 

El área medida en la forma antes descrita será pagada al precio unitario del contrato 

por metro cuadrado (m2); entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 

compensación total por toda la mano de obra, incluyendo las leyes sociales, 

materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del 

trabajo. 
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01.08    LOSA DEPORTIVA  

01.08.01       BASE GRANULAR h=10cm  

DESCRIPCIÓN:  

Ver partida 01.07.01 BASE GRANULAR h=10cm 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El área de la superficie se obtiene multiplicando el ancho por la longitud respectiva 

de toda la zona donde se va a construir la losa deportiva, la unidad de medida es 

metro cuadrado (m2). 

Los trabajos de esta comprenden el transporte de material, el esparcimiento, agua 

para la compactación propiamente dicha. 

 

BASE DE PAGO: 

Los trabajos que comprende esta partida, serán pagados según el Análisis de 

Precios Unitarios por metro cuadrado (m2), dicho precio y pago constituirá 

compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales 

y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

 

01.08.02       CONCRETO f'c=210kg/cm2 EN LOSA DEPORTIVA, ACABADO FROTACHADO 

MORTERO 1:5; e=15cm  

DESCRIPCIÓN:  

Este trabajo consiste en el suministro de materiales, fabricación, transporte, 

colocación, vibrado, curado y acabados de los concretos de cemento Portland que 

se vaciara una losa de concreto en las áreas que se indiquen en los planos y tendrán 

una resistencia a la comprensión de f’c=210 kg/cm2, con un espesor de E=15cm. Se 

deberá tener presente la nivelación, verticalidad y alineamiento de la rasante de la 

base de la losa deportiva. Además, tendrá un acabado frotachado semipulido con 

mortero 1:5. 

 

Método de Construcción: 

Se procederá e vaciado del concreto, el cual será de concreto f’c = 210 kg/cm2, 

vibrada y una vez terminada presentará una superficie uniforme, nivelada y 

ligeramente rugosa, el espesor total será de 15cm. 

 

Método de Control: 

Se verificará el vaciado del concreto; el residente tendrá que tener mucha atención 

con la dosificación requerida e informara al supervisor para que este de la 

aprobación una vez concluida esta partida. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medición de estas partidas será metro cuadrado (m2).  
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BASE DE PAGO: 

El pago de esta partida será por metro cuadrado (m2) al precio unitario 

correspondiente y constituirá compensación completa por los trabajos descritos 

incluyendo mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo 

y herramientas. También considerar suministro, transporte, almacenaje, 

manipuleo y todo imprevisto en general con la finalidad de completar la partida. 

 

01.08.03       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DEPORTIVA  

DESCRIPCIÓN:  

Los encofrados deberán ajustarse a la configuración, líneas de elevación y 

dimensiones que tendrá el elemento de concreto por vaciar y según lo indiquen los 

planos. 

Los encofrados serán diseñados y construidos de tal forma que resistan plenamente 

el empuje del concreto al momento del llenado, sin deformarse y ser capaces de 

resistir las cargas previstas durante el período de fraguado. 

El material de los encofrados podrá ser de metal, madera o ambos, en el caso de 

usar madera la superficie en contacto con el concreto deberá estar acabada y 

cepillada para lograr un acabado normal, en otro caso de usar paneles de triplay de 

18mm de espesor la superficie en contacto con el concreto debe estar tratada para 

lograr un buen acabado. Tanto las uniones como las piezas que constituyen el 

encofrado deberán poseer la resistencia y rigidez necesarias para soportar los 

esfuerzos estáticos y dinámicos (peso propio, circulación de personal vibrado del 

concreto y eventualmente sismos o vientos) que se generen durante y después del 

vaciado, sin llegar a deformarse, debiendo evitar además la pérdida de concreto 

por las juntas. 

El encofrado debe ser construido de tal modo que las superficies del concreto estén 

de acuerdo a los límites de variación indicadas en la tolerancia admisible. 

 

Encofrado: 

- Las planchas de madera o triplay que conforman el encofrado se 

humedecerán lo suficiente para ambas caras antes de proceder al vaciado 

del concreto para evitar la absorción del agua contenida en la mezcla. 

- Las superficies de los encofrados en contacto con el concreto deberán ser 

limpiadas convenientemente a fin de eliminar sustancias extrañas como: 

concretos secos, lechada, etc. 

- Los amarres, ganchos y anclajes que unen entre si las planchas del 

encofrado deberán tener la propiedad de dejar en las superficies del 

concreto, agujeros del menor diámetro posible. 

- Los tirantes de anclaje dispuestos para someter las formas deberán 

permanecer sumergidos en el concreto y han de ser cortados a una 

distancia no menor al doble del diámetro o de su dimensión mínima en el 

interior del concreto, desde la superficie externa, salvo en acabado que no 

van a quedar a la vista en donde se podrán cortar en la superficie externa 

del concreto. Luego se deberán resanar la superficie, de manera que el 

fierro quede cubierto de concreto. 
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- Todos los encofrados, para volver a ser usados, no deberán presentar 

alabeo, ni deformaciones y deberán ser limpiados con sumo cuidado antes 

de volver a ser colocados.  

 

Desencofrado: 

- El desencofrado se hará retirando las formas cuidadosamente para evitar 

daños en la superficie de las estructuras.  

- La remoción del encofrado se hará después que el concreto haya adquirido 

la consistencia necesaria para soportar su peso propio y las cargas vivas a 

que pudiera estar sujeto, los tiempos de desencofrado se reducirán en lo 

posible a fin de no dilatar demasiado los procesos de acabado y reparación 

de la superficie del concreto. 

- En general los encofrados deberán permanecer colocados los tiempos 

mínimos que se especifiquen salvo indicación expresa en los planos y/o de 

la Supervisión. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La Unidad de medición es en metros cuadrados (m2). El área a considerar será la 

superficie neta encofrada, que será igual al perímetro de la sección transversal a 

encofrar multiplicada por la altura. 

 

BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de material por metros cuadrados (m2), mano 

de obra incluyendo sus derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir 

en la ejecución de esta partida. Para su pago requerirá la aprobación del Ingeniero 

Supervisor. 

 

01.08.04       CURADO DE LOSA DE CONCRETO  

DESCRIPCIÓN: 

El proceso de reparación y la ejecución de esta operación no afectarán la resistencia 

ni durabilidad del concreto; se realizará con personal especializado y bajo la 

supervisión permanente de la supervisión. 

La superficie curada, una vez endurecida, deberá estar libre de grietas por 

contracción. 

Para el curado, el constructor deberá: 

- Mantener el concreto con un contenido de humedad adecuado. 

- Mantener la temperatura del concreto por encima de los 13°C y 

uniformemente distribuida. 

- Protección del elemento estructural contra cualquier tipo de alteración 

mecánica. 

- Mantener el curado durante el tiempo necesario para obtener la hidratación 

del cemento y el endurecimiento del concreto en el rango de valores 

requeridos por la seguridad de la estructura. 
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Los concretos preparados con Cemento Tipo I que han sido curados bajo 

condiciones atmosféricas normales, deberá mantenerse sobre los 10°C, en 

condición húmeda, por lo menos 21 días después de colocados. 

 

Agite bien y aplique el curador en dos manos directamente del envase (sin diluir) 

con brocha, rodillo o mochila de aspersión sobre la superficie a curar del concreto 

fresco cuando desaparezca la exudación de la superficie o que se note la superficie 

ligeramente húmeda. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida será por Metro Cuadrado (m2), obtenido del ancho por su 

longitud o mediante áreas triangulares. 

 

BASE DE PAGO: 

El pago se efectuará al precio unitario por metro cuadrado (m2). Dicho precio y 

pago comprende la compensación completa por el suministro, transporte, 

preparación, colocación de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas e 

imprevistos necesarios para ejecutar la partida. 

 

01.08.05       PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN LOSA DEPORTIVA 

DESCRIPCIÓN: 

Comprende los trabajos de suministro y aplicación de pintura en la losa deportiva 

según indicaciones de los planos de arquitectura, el esmalte sintético será de 

aspecto brillante de secado al aire. Según el desarrollo de los planos, con los colores 

indicados por la entidad y en coordinación de con el proyectista y supervisor.  

Se realizara el pintado de toda el área de la losa deportiva, incluida la delineación 

de las líneas de delimitación de las canchas de fulbito, vóley y básquet. 

 

IMAGEN N° 11: LOSA DEPORTIVA PINTADA 
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Materiales:  

- Esmalte sintético  

- Aguarrás Mineral 80-007  

- Lija  

Equipos:  

- Brocha o soplete.  

- Herramientas manuales.  

 

Método de construcción:  

El esmalte sintético se puede aplicar con soplete, rodillo, o pincel. Para aplicar con 

soplete se diluye con thiner o diluyente para sintético, si se aplica con rodillo o 

pincel se diluye con aguarrás.  

Aplicar el esmalte sintético en áreas chicas estirando la pintura tratando de dejar 

una película uniforme sin relieves, es mejor aplicar dos manos convenientemente 

diluidas y no una sola muy gruesa. Dejar secar 12hs. En verano y 16/18 hs. En 

invierno antes de aplicar la segunda mano.  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será en metros cuadrados (m2) trabajados, aprobados por 

el Supervisor. 

 

BASE DE PAGO: 

El pago de esta partida será por Metro cuadrado (m2) al precio unitario 

correspondiente y constituirá compensación completa por los trabajos descritos 

incluyendo mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo 

y herramientas. También considerar suministro, transporte, almacenaje, 

manipuleo y todo imprevisto en general con la finalidad de completar la partida. 

 

01.09    CAMPO DEPORTIVO  

01.09.01       BASE GRANULAR h=10cm  

DESCRIPCIÓN:  

Ver partida 01.07.01 BASE GRANULAR h=10cm 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El área de la superficie se obtiene multiplicando el ancho por la longitud respectiva 

de toda la zona donde se va a construir la losa deportiva, la unidad de medida es 

metro cuadrado (m2). 

Los trabajos de esta comprenden el transporte de material, el esparcimiento, agua 

para la compactación propiamente dicha. 

 

BASE DE PAGO: 

Los trabajos que comprende esta partida, serán pagados según el Análisis de 

Precios Unitarios por metro cuadrado (m2), dicho precio y pago constituirá 

compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales 

y cualquier actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
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01.09.02       CAMA DE ARENA FINA h=5cm  

DESCRIPCIÓN: 

Se colocará una cama de arena fina de una altura de 5cm en toda el área que 

corresponda al área del campo deportivo. Este material deberá estar libre de 

cualquier agente externo (piedras, palos, etc), que pueda generar algún tipo de 

daño en los usuarios de esta área. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medición de esta partida será por metro cuadrado (m2).  

 

BASE DE PAGO: 

El pago de esta partida será por metro cuadrado (m2) al precio unitario 

correspondiente y constituirá compensación completa por los trabajos descritos 

incluyendo mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo 

y herramientas. También considerar suministro, transporte, almacenaje, 

manipuleo y todo imprevisto en general con la finalidad de completar la partida. 

 

01.09.03       GRASS SINTETICO DE 20mm 

Esta partida corresponde a la habilitación del piso de grass sintetico de altura de 

fibra de 20mm, la presente partida tb comprende el pintado y delimitación de las 

líneas que conforman el campo deportivo de futbol. 

 

Consideraciones:  

El terreno base utilizado deberá estar lo más compactado, firme, estable y plano 

posible, debiéndose compactar la veces necesarias en caso contrario.  

 

Método de construcción:  

El grass artificial debe instalarse sobre una superficie lo más plana posible. 

Cualquier irregularidad del terreno quedará reflejada en el propio césped. La zona 

deberá estar acondicionada para conseguir un drenaje óptimo. Deberemos 

arrancar cualquier base de hierba o arbustos que pudiera existir. Antes de iniciar la 

compactación del terreno, es recomendable humedecerlo con abundante agua, 

para asegurarnos una buena compactación, aunque no es recomendable saturarlo 

de agua. Esta operación la deberemos repetir en varias ocasiones hasta 

asegurarnos que queda totalmente compacto y firme.  

Si el terreno es plano, deberíamos asegurarnos de que el agua no se va a quedar 

estancada, y para eso le daremos al terreno una pequeña inclinación, para asegurar 

que la pendiente ayudará al drenaje. Compruebe una vez alisado el terreno que no 

quedaran charcos cuando riegue o llueva. Si todavía persisten algunas 

irregularidades en el terreno, pueden nivelarse con un rastrillo o, si fuera necesario, 

pueden rellenarse con material fino como arena, con la única intención de obtener 

un suelo lo más plano y estable posible.  
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MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será en metros cuadrados (m2) trabajados, aprobados por 

el Supervisor. 

 

BASE DE PAGO: 

El pago de esta partida será por Metro cuadrado (m2) al precio unitario 

correspondiente y constituirá compensación completa por los trabajos descritos 

incluyendo mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo 

y herramientas. También considerar suministro, transporte, almacenaje, 

manipuleo y todo imprevisto en general con la finalidad de completar la partida. 

 

01.10    EQUIPAMIENTO DE PARQUE  

01.10.01       SUM. E INST. TACHOS PARA BASURA SEGUN DISEÑO INC. DADO DE CONCRETO 

DESCRIPCIÓN: 

Este ítem corresponde al suministro y colocación de tachos de basura para para la 

recolección de residuos sólidos en las áreas indicadas en los planos. 

Esta partida comprende el suministro e instalación de papelera del material y 

diseño tal y como se indica en los planos correspondientes. 

El acabado final de los tachos de basura deberá estar libres de bordes desnivelados 

o puntiagudos, así mismo deberán estar debidamente pintados con una base de 

pintura anticorrosiva y dos capas finales de esmalte sintético en el color indicado 

por la entidad y aprobado por el ingeniero supervisor, así mismo deberán estar 

debidamente anclados mediante dados de concreto. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Unidad (Und). 

 

BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus 

derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta 

partida. Para su pago requerirá la aprobación del Supervisor. 

 

01.10.02       SUM. E INST. DE BANCAS DE MADERA SEGUN DISEÑO INC. DADOS DE 

CONCRETO 

DESCRIPCIÓN: 

Se construirá de Fierro Fundido que servirá de soporte al espaldar y asiento de 

madera, y a la vez debidamente anclada a dados de concreto, tal como se indica en 

los planos de detalles. El costo incluye todo el trabajo desde la excavación de las 

estructuras de concreto, hasta el suministro e instalación de la mencionada banca. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Unidad (Und). 
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BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus 

derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta 

partida. Para su pago requerirá la aprobación del Supervisor. 

 

01.10.03       SUM. E INST. DE JUEGOS INFANTILES  INC. DADOS DE CONCRETO  

DESCRIPCIÓN: 

Comprende la habilitación, armado e instalado de la estructura del juego 

interactivo, con las medidas que se indican en los planos correspondientes. 

La instalación se deberá realizar antes de la colocación del piso correspondiente al 

área de juegos. 

Todas las piezas se habilitarán en un taller para luego ser transportados y armados 

in situ. Se debe tener en cuenta que, para su instalación, el terreno deberá 

encontrarse nivelado y con las zanjas abiertas para su anclaje. 

Luego que se verifique el correcto nivelado, se vaciará dados de concreto en las 

patas de soporte, cuidando que el concreto no dañe otros elementos de la 

armadura de madera. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Global. (glb). 

 

BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus 

derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta 

partida. Para su pago requerirá la aprobación del Supervisor. 

 

01.10.04       SUM. E INST. DE EQUIPOS PARA GIMNASIO  INC. DADOS DE CONCRETO  

DESCRIPCIÓN: 

Comprende la habilitación, armado e instalado de los equipos de gimnasio, según 

lo indicado en los planos correspondientes. 

La instalación se deberá realizar antes de la colocación del piso correspondiente al 

área de gimnasio. 

Todas las piezas se habilitarán en un taller para luego ser transportados y armados 

in situ. Se debe tener en cuenta que, para su instalación, el terreno deberá 

encontrarse nivelado y con las zanjas abiertas para su anclaje. 

Luego que se verifique el correcto nivelado, se vaciará dados de concreto en las 

patas de soporte, cuidando que el concreto no dañe otros elementos de la 

armadura de los equipos. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Global. (glb). 
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BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus 

derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta 

partida. Para su pago requerirá la aprobación del Supervisor. 

 

01.10.05       SUM. E INST. DE VASIJA DE BARRO PARA MACETERO  

DESCRIPCIÓN: 

La presente partida comprende el suministro e instalación de vasija de barro para 

su utilización como macetero, las dimensiones de la vasija adquirida deberán 

cumplir con lo indicado en los planos correspondientes. 

 

IMAGEN N° 12: VASIJA DE BARRO PARA MACETERO (IMAGEN REFERENCIAL) 

 
 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Unidad (Und). 

 

BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus 

derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta 

partida. Para su pago requerirá la aprobación del Supervisor. 

 

01.10.06       SUM. E INST. DE PERGOLA SEGUN DISEÑO INC. CIMENTACION  

DESCRIPCIÓN: 

La presente partida comprende el suministro e instalación de la pérgola de madera 

de acuerdo a lo indicado en los planos correspondientes, esta partida incluye la 

pérgola totalmente acabada y pintada con las pinturas necesarias para que sea 

totalmente impermeable al agua y agentes externos que puedan dañar la madera, 

así mismo este ítem incluye la cimentación sobre la cual se instalará la pérgola. 
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IMAGEN N° 13: PÉRGOLA DE MADERA (IMAGEN REFERENCIAL) 

 
 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Unidad (Und). 

 

BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus 

derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta 

partida. Para su pago requerirá la aprobación del Supervisor. 

 

01.10.07       SUM. E INST. DE ARCO MULTIDEPORTIVO INC. TABLERO Y MALLA  Y DADOS DE 

CONCRETO  

01.10.08       SUM. E INST. DE ARCO DE FUTBOL INC. MALLA Y  DADOS DE CONCRETO  

DESCRIPCIÓN 

Se trata de la construcción de los elementos de las partidas mencionadas. Se usarán 

para todos estos elementos los materiales y medidas indicados en los planos; estos 

trabajos también incluyen los dados de concreto necesarios para su anclaje.  

Materiales 

Los elementos a utilizarse serán perfiles, barras, tubos, platinas y planchas cuyas 

dimensiones están especificadas en los planos respectivos. 

Las barras, perfiles, tubos y planchas serán rectos, lisos, sin dobladuras, abolladuras 

ni oxidaciones, de formas geométricas bien definidas. 

Todos los materiales serán de primer uso y deberán encontrarse en perfecto 

estado. La calidad y propiedades mecánicas de los materiales serán los indicados 

en este documento y en los planos. 

 

Fabricación: 

La habilitación y fabricación de las estructuras metálicas se efectuará en 

concordancia a lo indicado en la Norma Técnica E-090. 

Todo trabajo de soldadura deberá ser realizado por soldadores calificados. Todas 

las conexiones deberán estar claramente indicadas y detalladas, así como 

perfectamente diferenciadas aquellas que deben efectuarse en el taller y aquellas 
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que deben efectuarse en obra. A menos que se indique específicamente, todas las 

uniones deberán detallarse para desarrollar la máxima capacidad en flexión y corte 

del elemento de menor sección dentro de la conexión. 

Ningún trabajo de fabricación podrá iniciarse antes de que la Supervisión haya dado 

su conformidad a la calidad y condiciones de los materiales. 

El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades que requiera el Supervisor 

para efectuar el control de los materiales en el taller, garantizando su libre acceso 

a todas las áreas donde se estén efectuando los trabajos de fabricación. El 

Supervisor está facultado para rechazar los trabajos que no se adecúen a los 

procedimientos indicados en estas especificaciones o en las normas a las que aquí 

se hace referencia. 

 

Soldadura 

La soldadura a emplearse estará de acuerdo con las especificaciones dadas por el 

fabricante, tanto con profundidad, forma y longitud de aplicación. Una vez 

ejecutada esta, debe ser esmerilada para que presente un acabado de superficie 

uniforme. En el caso de trabajos con plancha delgada podrá usarse soldadura 

eléctrica del tipo de "punto". 

 

Protección 

Para la protección de todas las estructuras de acero se utilizará el sistema de 

pintado epóxico, de acuerdo al siguiente procedimiento. 

Limpieza: Previamente a la aplicación de la pintura, todo el acero será limpiado de 

costras de laminado, oxidación suelta, residuos de soldadura, residuos de fundente 

de soldadura, polvo u otra materia extraña con arenado u otro método que 

produzca igual efecto y que sea aprobado por el Supervisor. Asimismo, se 

eliminarán los residuos de aceite y/o grasa usando un disolvente apropiado. 

Imprimante: Una mano aplicada de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

Anticorrosivo: Dos manos aplicadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

Acabado: Dos manos, aplicadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 

El imprimante y el anticorrosivo, así como la mano de acabado podrán hacerse en 

taller. La segunda mano de acabado deberá aplicarse en sitio después de haber 

reparado daños ocurridos en el transporte y/o zonas de soldadura en obra. 

 

Montaje: 

El Contratista deberá efectuar el montaje, preservando el orden, la limpieza, con 

los equipos adecuados para efectuar las maniobras y que aseguren la ejecución del 

montaje en concordancia con la buena práctica de la ingeniería, con personal 

calificado y con experiencia para este tipo de trabajos. 

 

Recepción de los materiales: 

El contratista, antes del montaje, debe revisar cada uno de los embarques de 

materiales que llegan a la obra. Si se detecta que algunos de los materiales que 

arriban a obra se encuentran dañados, lo informara de inmediato a la Supervisión, 
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el que debe decidir si es posible rehabilitarlos en el sitio o deben ser devueltos para 

su reposición 

 

Soldadura en Obra: 

El procedimiento de ejecución de las soldaduras de campo debe ser tal, que se 

minimicen las deformaciones y distorsiones del elemento que se está soldando. 

El tamaño de las soldaduras debe ser regular, su apariencia limpia y debe estar libre 

de grietas, porosidades o exhibir inadecuada penetración fusión incompleta. Una 

vez ejecutada la soldadura, deberán eliminarse las partículas sueltas, escoria u 

óxido procediéndose a la aplicación de una mano de pintura anticorrosiva. 

Antes de proceder a soldar, se removerá con cepillo de alambre, toda capa de 

pintura en las superficies para soldar y adyacentes, se limpiará cuidadosamente 

toda el área inmediatamente antes de soldar. Terminada la operación de soldadura, 

se limpiará el área y se pintará de acuerdo al procedimiento indicado en el acápite 

de pintura. 

 

Pintura de Resane: 

Una vez que el montaje ha sido concluido, en las zonas que fuese necesario, se 

resanarán las superficies de pintura dañadas, cumpliendo con todo lo especificado 

en protección para estructuras de acero. Previamente se eliminarán el polvo, la 

suciedad o cualquier materia extraña que se haya acumulado durante el período de 

montaje como resultado de los trabajos y la exposición a la intemperie. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La cantidad a pagar por las partidas estará determinada por la unidad de medición 

de acuerdo a las partidas siguientes: 

01.10.07 SUM. E INST. DE ARCO MULTIDEPORTIVO INC. TABLERO Y MALLA  Y 

DADOS DE CONCRETO  

01.10.08 SUM. E INST. DE ARCO DE FUTBOL INC. MALLA Y  DADOS DE CONCRETO  

 

BASE DE PAGO: 

El pago de esta partida será al precio unitario correspondiente de acuerdo a la 

unidad de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos 

incluyendo mano de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo 

y herramientas. También considerar suministro, transporte, almacenaje, 

manipuleo y todo imprevisto en general con la finalidad de completar la partida 

 

01.10.09       SUM. E INST. DE BANCA CORRIDA CON JARDINERA 

01.10.10       SUM. E INST. DE BANCA CORRIDA CON DOBLE JARDINERA 

01.10.11       SUM. E INST. DE BANCA CON JARDINERA GRANDE 

DESCRIPCIÓN: 

La presente partida comprende el suministro e instalación y la construcción de 

bancas de madera con áreas de jardín con los materiales y dimensiones que se 

indican en los planos correspondientes. Todos los trabajos realizados para su 
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construcción deberán estar acorde con las presentes especificaciones técnicas y 

deberán ser aprobados por el ingeniero supervisor. 

 

IMAGEN N° 14: BANCA CORRIDA CON JARDINERA 

 
 

IMAGEN N° 15: BANCA CORRIDA CON DOBLE JARDINERA 

 
 

IMAGEN N° 16: BANCA CON JARDINERA GRANDE 

 
 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Unidad (Und). 

 



 

 

"CREACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. 

LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, 

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD" 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE 

BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus 

derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta 

partida. Para su pago requerirá la aprobación del Supervisor. 

 

01.11    AREAS VERDES  

01.11.01       MEJORAMIENTO Y PREPARACION DE SUELO CON MATERIAL ORGANICO PARA 

SEMBRADO 

DESCRIPCIÓN: 

De manera general, todas las áreas que se han destinado para zonas de sembrío de 

Grass natural se tendrán que remover el suelo existente de acuerdo a lo indicado 

en los planos para luego colocar sobre este previa nivelación y riego material de 

chacra o tierra vegetal con una altura de 0.20 m la cual será extendida y batida para 

luego realizar el sembrío del Grass natural. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será en metros cuadrados. (m2). 

 

BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos 

laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta partida. 

Para su pago requerirá la aprobación del Ingeniero Supervisor. 

 

01.11.02       SUM. Y SEMBRADO DE GRASS NATURAL EN CHAMPAS 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende todas las actividades referidas a la colocación del Grass 

natural en bloques de 1.00x1.00 m previo a este trabajo se humedecerá la tierra 

vegetal y después de colocar el Grass natural también se procederá a regar el Grass 

colocado. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN:  

El método de medición será en metros cuadrados. (m2). 

 

BASE DE PAGO:  

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos 

laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta partida. 

Para su pago requerirá la aprobación del Ingeniero Inspector. 

 

01.11.03       SUM. Y SEMBRADO DE PALMERAS ORNAMENTALES  

01.11.04       SUM. Y SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES  

DESCRIPCIÓN:  

Esta partida comprende todas las actividades referidas al sembrado de las palmeras 

y arbustos ornamentales considerados en los planos del proyecto, previo se tendrá 

que realizar las excavaciones de los huecos donde se colocara las plantas y luego se 
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procederá a colocar las plantas adicionándoles abono para su mejor desarrollo y 

luego se les adicionara agua limpia. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Estos trabajos se computarán por Unidad. (Und). 

 

BASE DE PAGO: 

El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al Análisis 

de Precios Unitarios respectivos, por Unidad (Und.) entendiéndose que dicho 

precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo 

Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 

ejecución del trabajo. 

 

01.11.05       CONSERVACION Y RIEGO DE JARDINES HASTA ENTREGA DE OBRA  

DESCRIPCIÓN:  

Esta partida comprende todas las actividades referidas al mantenimiento y 

conservación de las áreas verdes y arbustos sembrados adicionándoles agua 

periódicamente hasta que su desarrollo sea el apropiado, hasta que se entregue la 

obra al propietario. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN:  

El método de medición será Global. (glb). 

 

BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus 

derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta 

partida. Para su pago requerirá la aprobación del Área Correspondiente. 

 

01.12    VARIOS  

01.12.01       FRISOS EN RELIEVE DE SIMBOLOGIA MOCHE e=1"  

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende el modelado de frisos en relieve de simbología moche en 

las áreas indicadas en los planos correspondientes. Estos trabajos deberán ser 

realizados por mano de obra especializada en este tipo de trabajos. El acabado final 

de los frisos deberá ser aprobado por el ingeniero supervisor. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN:  

El método de medición será en metros cuadrados. (m2). 

 

BASE DE PAGO:  

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos 

laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta partida. 

Para su pago requerirá la aprobación del Ingeniero Inspector. 
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01.13    INSTALACIONES SANITARIAS  

01.13.01       EXCAVACION PARA RED SANITARIA  

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende los trabajos de excavación manual de las zanjas para la 

instalación de las tuberías necesarias, según lo indicado en los planos. 

No se reconocerán las sobre-excavaciones producto de deficiencias constructivas o 

actos atribuibles al Ejecutor generados por negligencia o por excavaciones 

realizadas más allá y más abajo de las líneas y gradientes determinadas; en cuyo 

caso, el constructor está obligado a llenar los espacios de las sobre excavaciones 

con concreto f’c=100 kg/cm2 u hormigón debidamente compactado. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Metro Cúbico. (m3). 

 

BASE DE PAGO: 

El pago se efectuará según el costo establecido en el contrato, entendiéndose que 

dicho precio y pago constituirá una compensación total de la mano de obra, leyes 

sociales, equipos, herramientas y todo aquello que se requiera para la 

materialización de dichas partidas. Para su pago requerirá la aprobación del 

Supervisor. 

 

01.13.02       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  

DESCRIPCIÓN: 

Comprende el suministro de la mano de obra, herramientas y equipo para efectuar 

el relleno compactado con material propio en capas de espesor compactado no 

mayor de treinta (30) centímetros, hasta alcanzar las cotas exigidas, de acuerdo a 

lo indicado en los planos y aprobadas por el supervisor.  

Este material estará libre de materia orgánica, desmonte. Se utilizará una plancha 

compactadora y herramientas manuales, para la ejecución de estos trabajos. 

El Contratista deberá tener muy en cuenta que el proceso de compactación 

eficiente garantiza un correcto trabajo. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Los rellenos compactados serán medidos en metros cúbicos (m3), para tal efecto 

se procederá a determinar los volúmenes compactados de acuerdo a planos y a los 

indicados por el ingeniero Supervisor. 

 

BASE DE PAGO: 

El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios por metro cúbico (m3), 

entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la 

mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o 

suministro necesario para la ejecución del trabajo. 
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01.13.03       RED DE AGUA PARA RIEGO - TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA  

01.13.04       RED DE AGUA PARA RIEGO - TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA  

DESCRIPCIÓN 

En la instalación de tuberías de plástico PVC-U Roscada C-10 clase pesada de 1/2”, 

y 3/4” comprende la colocación de tuberías de acuerdo al ramal y al diámetro que 

especifiquen los planos de instalaciones sanitarias, estas partidas incluyen todos los 

accesorios como uniones, codos, tee, cinta de teflón y formador de 

empaquetadura. Se tendrá cuidado al momento de su instalación cuidado de que 

la tubería no presente tajaduras o filtraciones y antes de cubrir las tuberías en 

muros y pisos se deberán realizar las pruebas de presión. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición será por metro lineal (m) trabajados, aprobados por el 

Supervisor. 

 

BASE DE PAGO 

El pago de esta partida será por metro lineal (m) al precio unitario correspondiente y 

constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 

obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 

También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto 

en general con la finalidad de completar la partida. 

 

01.13.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA REDES DE RIEGO 

DESCRIPCIÓN 

Esta partida comprende el suministro e instalación de accesorios para las redes de 

riego, para le ejecución de la presente partida se cumplirá estrictamente con lo 

indicado en los planos respectivos, así mismo se deberá contar con la aprobación 

del ingeniero supervisor. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La Unidad de medida será global (glb), previa verificación de la ubicación y 

funcionamiento. 

 

BASE DE PAGO 

El pago de esta partida será por global (glb) al precio unitario correspondiente y 

constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 

obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 

También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto 

en general con la finalidad de completar la partida. 

 

01.13.06       SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSORES 1/2" INC. ACCESORIOS 

DESCRIPCIÓN 

Comprende el suministro y colocación aspersores de 1/2" de acuerdo a lo indicado 

en los planos correspondientes, así mismo la presente partida contempla todos los 

materiales necesarios para su correcta instalación y buen funcionamiento. 
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Se colocará en las zonas según como se indican en los planos. 

Se tomarán en cuenta las indicaciones, características, materiales, insumos y demás 

recomendaciones técnicas y generalidades descritas al inicio de la presente 

especificaciones; todos los materiales utilizados en el desarrollo de estos trabajos 

deberán ser aprobados por el ingeniero supervisor. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición será de unidad (und) trabajados, aprobados por el Supervisor. 

 

BASE DE PAGO 

El pago de esta partida será por unidad (und) al precio unitario correspondiente y 

constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 

obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 

También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto 

en general con la finalidad de completar la partida. 

 

01.13.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA INC. CAJA TERMOPLASTICA  

DESCRIPCIÓN 

Comprende el suministro y colocación del medidor de agua y la caja termo plástica 

así mismo la presente partida contempla todos los materiales necesarios para su 

correcta instalación y buen funcionamiento. 

Se colocará en las zonas según como se indican en los planos. 

Se tomarán en cuenta las indicaciones, características, materiales, insumos y demás 

recomendaciones técnicas y generalidades descritas al inicio de la presente 

especificaciones. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición será de unidad (und) trabajados, aprobados por el Supervisor. 

 

BASE DE PAGO 

El pago de esta partida será por unidad (und) al precio unitario correspondiente y 

constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 

obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 

También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto 

en general con la finalidad de completar la partida. 

 

01.13.08       SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL 3/4" INC. ACCESORIOS 

P/INSTALACION 

DESCRIPCIÓN 

Comprende el suministro y colocación de válvulas de bronce de 3/4”, además 

incluye adaptadores, uniones universales, cinta teflón, niples, cemento para pvc y 

formador de empaquetadura. 

Se colocará en las zonas según como se indican en los planos. 
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Se instalarán las válvulas de control entre dos uniones universales de fierro 

galvanizado con asiento cónico de bronce, una a cada lado, empalmando con 

uniones roscadas e impermeabilizando con cinta teflón. 

Se tomarán en cuenta las indicaciones, características, materiales, insumos y demás 

recomendaciones técnicas y generalidades descritas al inicio de la presente 

especificaciones. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición será de unidad (und) trabajados, aprobados por el Supervisor. 

 

BASE DE PAGO 

El pago de esta partida será por unidad (und) al precio unitario correspondiente y 

constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de 

obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 

También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo imprevisto 

en general con la finalidad de completar la partida. 

 

01.14    INSTALACIONES ELECTRICAS  

01.14.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS  

01.14.01.01          EXCAVACION DE ZANJA PARA RED ELECTRICA  

01.14.01.02          EXCAVACION DE ZANJA PARA POSTES Y FAROLAS 

DESCRIPCIÓN: 

Ver ítem 01.13.01 EXCAVACION PARA RED SANITARIA 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Metro Cúbico. (m3). 

 

BASE DE PAGO: 

El pago se efectuará según el costo establecido en el contrato, entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá una compensación total de la mano de 

obra, leyes sociales, equipos, herramientas y todo aquello que se requiera para 

la materialización de dichas partidas. Para su pago requerirá la aprobación del 

Supervisor. 

 

01.14.01.03          RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO  

DESCRIPCIÓN: 

Ver ítem 01.13.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Los rellenos compactados serán medidos en metros cúbicos (m3), para tal 

efecto se procederá a determinar los volúmenes compactados de acuerdo a 

planos y a los indicados por el ingeniero Supervisor. 
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BASE DE PAGO: 

El pago se efectuará según el Análisis de Precios Unitarios por metro cúbico 

(m3), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá compensación total 

por toda la mano de obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier 

actividad o suministro necesario para la ejecución del trabajo. 

 

01.14.01.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA  

DESCRIPCIÓN: 

Ver ítem 01.04.08 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

La unidad de medida será el Metro cúbico (m3) de volumen eliminado de las 

demoliciones. 

 

BASE DE PAGO: 

Se consideran los pagos en efectivo de mano de obra incluyendo sus derechos 

laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de esta 

partida. Para su pago requerirá la aprobación del Supervisor. 

 

01.14.02       CONCRETO SIMPLE  

01.14.02.01          CONCRETO CICLOPEO PARA POSTES C:H 1:8 + 25%P.M  

DESCRIPCIÓN 

Estarán formados por concreto simple, cemento portland - hormigón en una 

proporción de 1:8. El concreto se verterá en el encofrado en forma continua. 

Primero se verterá en una capa de por lo menos 10 cm de espesor, agregando 

la piedra con una dimensión máxima de 4” y en una proporción no mayor de 

25% del volumen del sobreseimiento. La piedra tiene que quedar 

completamente recubierta de concreto. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La Unidad de medición es en metros cúbicos (m3); él cómputo total se 

obtendrá sumando el volumen de cada uno de los elementos. El volumen es 

igual al producto del ancho por la altura y por la longitud. 

 

BASE DE PAGO 

La cantidad determinada según la unidad de medición (m3), será pagada al 

precio unitario del contrato, y dicho pago constituirá la compensación total 

por el costo de material, equipo, mano de obra e imprevistos necesarios para 

completar la partida. 

 

01.14.02.02          CONCRETO f'c=175kg/cm2 PARA DADO DE POSTE ORNAMENTAL  

DESCRIPCIÓN 

Ver partida 01.05.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINELES 

SUMERGIDOS, INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. 
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Estas partidas consisten en la preparación de dados de concreto. El Supervisor 

velará porque esta partida se ejecute correctamente hasta su culminación.  

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

La Unidad de medición es en metros cúbicos (m3); él cómputo total se 

obtendrá sumando el volumen de cada uno de los elementos. El volumen es 

igual al producto del ancho por la altura y por la longitud. 

 

BASE DE PAGO 

El pago de estos trabajos se hará por metros cúbicos (m3), cuyos precios 

unitarios se encuentran definidos en el presupuesto. 

 

01.14.03       POSTES  

01.14.03.01          POSTE ORNAMENTAL DE F°G° 4" CON FAROLA LED 50W, INC. ACABADO Y 

COLOCACION 

01.14.03.02          POSTE ORNAMENTAL DE F°G° 4" CON 2 FAROLAS LED 50W, INC. ACABADO 

Y COLOCACION 

DESCRIPCIÓN: 

 Esta partida comprende el suministro e instalación de los postes metálicos 

para las farolas y las farolas LED de 50W. Los elementos metálicos serán 

construidos en talleres los cuales serán de fierro galvanizado de diámetro y 

dimensiones indicado en los planos, adicionalmente se le colocara una capa de 

pintura anticorrosiva y una capa de pintura esmalte de color indicado por el La 

Entidad. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Estos trabajos se computarán por Unidad. (Und) 

 

BASE DE PAGO: 

El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al 

Análisis de Precios Unitarios respectivos, por Unidad (Und.) entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 

obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 

necesario para la ejecución del trabajo. 

 

01.14.03.03          POSTE CAC. 12/300 CON 2 REFLECTORES LED 400W, INC. ACABADO Y 

COLOCACION  

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende el suministro e instalación de los postes de concreto 

armado según lo indicado en los planos. Estos elementos serán prefabricados 

de dimensiones y especificaciones indicadas en los planos, adicionalmente se 

le colocara una capa de pintura anticorrosiva y una capa de pintura esmalte de 

color indicado por el La Entidad, esta partida incluye también el suministro e 

instalación de los reflectores LED DE 400w. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN 

Estos trabajos se computarán por Unidad. (Und) 

 

BASE DE PAGO 

El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al 

Análisis de Precios Unitarios respectivos, por Unidad (Und.) entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 

obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 

necesario para la ejecución del trabajo. 

 

01.14.04       CONDUCTORES Y/O CABLES  

01.14.04.01          CABLE ELECTRICO 2X2.5mm2 N2XOH + 1X2.5mm2  N2XOH  (T), INC. TUBO 

01.14.04.02          CABLE ELECTRICO 2X4mm2 N2XOH + 1X4mm2  N2XOH (T), INC. TUBO  

DESCRIPCIÓN:  

Esta partida comprende el suministro e instalación de los cables de energía 

serán instalados, después de haberse terminado la excavación de la zanja 

para su posterior recubrimiento previa colocación de la cinta de seguridad. 

Fabricado de cobre electrolito, 99.9 % IACS, temple blando, según norma 

ASTM –B3. Aislamiento de PVC muy elástico, resistencia a la tracción buena, 

resistencia a la humedad, hongos e insectos, resistentes al fuego, no 

inflamable y auto extinguible, con buena resistencia a la abrasión, según 

norma VDE 0250 e IPCEA. 

Se clasificarán por su calibre en mm2.  De conformación dúplex y triplex. 

Aislados y enchaquetados individualmente con pvc Cableados entre sí. 

Temperatura de trabajo hasta 80ºC. Tensión de servicio hasta 1000V, para ser 

utilizado en alimentadores. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se computará midiendo la longitud efectiva de todas las juntas de dilatación. 

Estos trabajos se medirán por Metro lineal (ml.). 

 

BASE DE PAGO: 

Los trabajos que comprende esta partida, serán pagados según el Análisis de 

Precios Unitarios por metro lineal (ml). Entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 

ejecución del trabajo. 

 

01.14.05       LUMINARIAS Y REFECTORES  

01.14.05.01          LAMPARA LED DE PISO DIRIGIBLE DE 50W  

01.14.05.02          ARTEFACTO EMPOTRADO EN PISO, TIPO TERRA MAXI DE 50W Y FACTOR 

IP65  

DESCRIPCIÓN: 

 Esta partida comprende la provisión y colocación de los artefactos de 

iluminación LED de potencia indicada en los planos. Serán de carcasa de acero 
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y vidrio templado como protección resistente a los golpes a la lluvia y a la 

intemperie.  

Estructura: Cuerpo de aluminio fundido con aleación refrigerante con pintura 

de alta resistencia a los agentes atmosféricos y a la corrosión. 

Cristal: Cristal templado de 4 mm de grosor, resistente a golpes y a cambios de 

temperatura. 

Equipo: Juntas con grandes prestaciones mecánicas y de elasticidad; 

portalámparas E40 de cerámica con dispositivo de cierre de seguridad, 

pensable 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Estos trabajos se computarán por Unidad. (Und) 

 

BASE DE PAGO: 

El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al 

Análisis de Precios Unitarios respectivos, por Unidad (Und.) entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 

obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 

necesario para la ejecución del trabajo. 

 

01.14.06       VARIOS  

01.14.06.01          REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELECTRICO PUBLICO 

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende la reubicación de los postes de alumbrado público que 

se encuentran en el área del proyecto y que interfieren con el funcionamiento 

óptimo de sus instalaciones.  

Los trabajos realizados para el desarrollo de la presente partida deberán ser 

aprobados por el ingeniero supervisor y deberá contar con los permisos 

necesarios de la empresa que presta este servicio a la zona. Así mismo se 

contemplan todos los materiales necesarios para la reubicación e instalación 

de los postes de alumbrado público. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Estos trabajos se computarán por Unidad. (Und) 

 

BASE DE PAGO: 

El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al 

Análisis de Precios Unitarios respectivos, por Unidad (Und.) entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 

obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 

necesario para la ejecución del trabajo. 
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01.14.06.02          SALIDA PARA CAJA DE PASE EN AREAS DE VENTA  

DESCRIPCIÓN 

Se construirá de acuerdo a las dimensiones, materiales y accesorios necesarios 

para su buena instalación, todo trabajo realizado será aprobado por el 

ingeniero supervisor. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN 

El método de medición será por punto (pto) trabajados, aprobados por el 

Supervisor. 

 

BASE DE PAGO 

El pago de esta partida será por punto (pto) al precio unitario correspondiente y 

constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano 

de obra, leyes sociales, seguro SCTR o de vida, materiales, equipo y herramientas. 

También considerar suministro, transporte, almacenaje, manipuleo y todo 

imprevisto en general con la finalidad de completar la partida. 

 

01.14.06.03          PRUEBA ELECTRICA Y PUESTA EN SERVICIO  

Descripción: Esta partida hace referencia a que el Ejecutor deberá realizar 

todas las pruebas de rutina indicadas en las normas indicadas, así como 

cualquier otra prueba necesaria para asegurar la conformidad con estas 

especificaciones. 

El método de prueba deberá ser especificado haciendo referencia a la norma 

aplicable o dando una descripción del método de prueba. 

Protocolos y Reporte de Pruebas 

Después de efectuadas las pruebas el Contratista deberá proporcionar tres (3) 

copias de cada uno de los Protocolos y Reportes de pruebas firmado por el 

Ingeniero Especialista y responsable del trabajo, como constancia del 

cumplimiento con los requerimientos de pruebas señaladas en estas 

especificaciones. 

Garantía 

Los materiales como la mano de obra empleados bajo estas Especificaciones y 

que los resultados de las pruebas han sido conformes, cumplen con los 

requerimientos indicados en esta especificación y con los planos aprobados. 

Adicionalmente, certificará su conformidad a reemplazar cualquiera de los 

materiales encontrados defectuosos, durante los trabajos de instalación o que 

falle durante el normal y apropiado uso. 

Método de Medición: El método de medición será Global. (Glb). 

Base de Pago: Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra 

incluyendo sus derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en 

la ejecución de esta partida. Para su pago requerirá la aprobación del Área 

Correspondiente. 
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01.14.06.04          MURETE PARA CONTROL DE INSTALACIONES ELECTRICAS - M-01 

01.14.06.05          MURETE PARA CONTROL DE INSTALACIONES ELECTRICAS - M-02 

DESCRIPCIÓN: 

 Esta partida comprende todas las actividades necesarias para la construcción 

del murete de ladrillo y revestido en el cual se colocarán el medidor, caja F1, 

tablero general y tableros de distribución según corresponda, sus dimensiones 

y especificación están indicadas serán según lo indicado en los planos. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Estos trabajos se computarán de manera Global. (Gbl) 

 

BASE DE PAGO: 

El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al 

Análisis de Precios Unitarios respectivos, por Global (Gbl) entendiéndose que 

dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de obra 

incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 

necesario para la ejecución del trabajo 

 

01.14.06.06          POZO PUESTA A TIERRA  

DESCRIPCIÓN: 

El proyecto contempla un pozo de tierra para el sistema de energía con 

conexión en el medidor y harán un recorrido conjuntamente con el 

alimentador al tablero de distribución y equipos diversos.  

- Pozo a Tierra  ≤ 25 Ohms  

- Pozo de Tierra (individual) 

 

La excavación se realizará de una dimensión de 1.0 m. de diametro y una 

profundidad de 2.80 m. En caso de que el terreno sea deleznable, se ampliará 

la boca del pozo en una o dos gradas laterales, según se requiera.  

Una vez efectuada la excavación deberá prepararse el lecho profundo que 

consiste en verter en el pozo una solución salina de 25 Kg. de sal (Na Cl) en 150 

litros de agua (1 cilindro) y esperar a que sea totalmente absorbido antes de 

esparcir en el fondo 15 Kg. de sal en grano. 

La tierra fina deberá ser separada de los conglomerados de arena y piedra que 

no son utilizados para el relleno.  

La preparación del relleno del pozo se efectuará mezclando en seco la tierra 

fina ya extraída con bentonita sódica (50 Kg/m3); la tierra de procedencia 

externa para completar el relleno, puede ser seca o fósil de cualquier lugar 

excepto terreno de cultivo (tierra de chacra). 

Seguidamente, se coloca la varilla en el centro del pozo y se vierte la mezcla 

de tierra y bentonita con abundante agua de modo que se forme una argamasa 

hasta alcanzar una altura de 1.20m desde el fondo del pozo. En este nivel se 

vierte una dosis de solución salina, consistente en sal disuelta en agua. Cuando 

esta solución haya sido absorbida se esparce 10 Kg. de sal en las paredes del 

pozo, formando un collar de sal.  
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A continuación, se prosigue con el relleno para una segunda capa, hasta 

alcanzar una altura de 2.3m, en este nivel nuevamente se vierte otra dosis de 

solución salina y se espera su absorción antes de continuar con el relleno de 

acabado.  

La cobertura final o tercera capa se puede hacer con la misma tierra del sitio 

más bentonita, debiendo tener presente que al cabo de 24 horas, la superficie 

del área rellenada se hunde 0.10m.  

El pozo tendrá marco y tapa de concreto de 0.40 x 0.40 m. según detalle del 

plano.  

 

Electrodo: 

Será una varilla de cobre electrolítico al 99.90%, con extremo en punta, de 5/8” 

de diámetro y de 2.5 m de longitud, tal como se indica en los planos.  

 

Conectores: 

Se utilizan los conectores para la conexión entre conductores con tableros y 

equipos, las conexiones entre el conductor y el electrodo será con soldadura 

exotérmica tipo cadweld, en todo el recorrido del conductor hasta las salidas 

de los equipos de alumbrado. 

 

Conductores: 

Los conductores para la puesta a tierra de energía normal serán de cobre 

electrolítico 99.9%, temple suave, de 1x10mm2 de sección, del tipo desnudo 

conformado por un grupo de hebras.  

 

Pruebas: 

Una vez instalado el sistema se utilizará un telurómetro, para la verificación de 

la resistencia de puesta a tierra.  

La resistencia a tierra máxima obtenida por el sistema no deberá ser mayor de 

25 ohmios, la colocación de los electrodos de referencia para tensión corriente 

se instalará a la distancia exigida y se tomarán como mínimo 8 medidas, siendo 

el promedio el resultado de la medición. 

El protocolo de la prueba será firmado por el Contratista y el Supervisor. 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

El método de medición será Und. (Unidad). 

 

BASE DE PAGO:  

Se consideran los pagos en efectivo de material, mano de obra incluyendo sus 

derechos laborales y herramientas que hayan de intervenir en la ejecución de 

esta partida. Para su pago requerirá la aprobación del Ingeniero Inspector. 
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01.14.07       TABLEROS GENERALES Y DE DISTRIBUCION  

01.14.07.01          TABLERO GENERAL TG  

01.14.07.02          TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1  

01.14.07.03          TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2  

DESCRIPCIÓN: 

Esta partida comprende la provisión y colocación del tablero y serán del tipo 

para empotrar en muro, compuesto por dos conjuntos: El gabinete y sus 

equipos, que básicamente son los interruptores termomagnéticos, 

interruptores diferenciales de ser el caso y accesorios. 

 

El gabinete: 

Consta de: caja de fierro galvanizado, marco y tapa con cerradura, con base, 

rieles y accesorios de conexión. 

Los gabinetes tendrán tamaño suficiente para ofrecer un espacio libre para el 

alojamiento de los conductores de por lo menos 10 cm en todos sus lados para 

hacer todo el alambrado en Angulo recto. 

 

a) Caja. Será Del tipo para empotrar, construida de planchas de fierro 

galvanizado de 1.5 mm de espesor, de 400x300mm (06polos), debiendo traer 

huecos ciegos en sus cuatro costados, de diámetro 20 mm según los diámetros 

de los tubos que se fijaran a la caja con conectores adecuados. Las cajas serán 

del tamaño proporcionado por el fabricante y llevarán tantos agujeros como 

tubos lleguen a ella. 

 

b) Marco y tapa. Serán construidas de plancha de fierro galvanizado de 1.5 mm 

de espesor, la misma que deberá estar empernada a la caja. Como protección 

se aplicará dos capas de pintura anticorrosivo y de acabados dos capas de 

pintura color gris claro al horno: en alto relieve debe llevar la denominación 

del tablero. 

El marco llevara una plancha o mandil que cubra los interruptores, dejando 

libre la manija de control y mando del interruptor. 

Deberá llevar además su puerta y chapa tipo “push botton”. En el lado interno 

de la puerta llevará un compartimiento donde se alojará una cartulina blanca 

con el directorio de los circuitos. 

 

Equipamiento: 

Interruptores termomagnéticos. Los interruptores serán del tipo termo 

magnéticos de engrampe marca reconocida, con mecanismo interno de 

disparo automático común con manija única. Deberán ser hechos para trabajar 

en duras condiciones climáticas y de servicio, permitiendo una segura 

protección y buen aprovechamiento de la sección de la línea. 

 

 El cuerpo estará construido de un material aislante altamente resistente al 

calor. 
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MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Estos trabajos se computarán por Unidad. (Und) 

 

BASE DE PAGO: 

El pago será efectuado mediante el presupuesto contratado de acuerdo al 

Análisis de Precios Unitarios respectivos, por Unidad (Und.) entendiéndose 

que dicho precio y pago constituirá compensación total por toda la mano de 

obra incluyendo Leyes Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro 

necesario para la ejecución del trabajo. 

 

01.14.08       ALIMENTADORES  

01.14.08.01          ACOMETIDA PRINCIPAL  

01.14.08.02          ALIMENTADOR A TABLERO GENERAL  

01.14.08.03          ALIMENTADOR A TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN  

DESCRIPCIÓN:  

Esta partida comprende el suministro e instalación de los cables de energía 

serán instalados, después de haberse terminado la excavación de la zanja para 

su posterior recubrimiento previa colocación de la cinta de seguridad. 

Fabricado de cobre electrolito, 99.9 % IACS, temple blando, según norma 

ASTM –B3. Aislamiento de PVC muy elástico, resistencia a la tracción buena, 

resistencia a la humedad, hongos e insectos, resistentes al fuego, no 

inflamable y auto extinguible, con buena resistencia a la abrasión, según 

norma VDE 0250 e IPCEA. 

Se clasificarán por su calibre en mm2.  De conformación dúplex y triplex. 

Aislados y enchaquetados individualmente con pvc Cableados entre sí. 

Temperatura de trabajo hasta 80ºC. Tensión de servicio hasta 1000V, para ser 

utilizado en alimentadores; esta partida también comprende la instalación y 

colocación de las tuberías necesarias. Todos los trabajos serán aprobados por 

el ingeniero supervisor 

 

MÉTODO DE MEDICIÓN: 

Se computará midiendo la longitud efectiva de todas las juntas de dilatación. 

Estos trabajos se medirán por Metro lineal (ml.). 

 

BASE DE PAGO: 

Los trabajos que comprende esta partida, serán pagados según el Análisis de 

Precios Unitarios por metro lineal (ml). Entendiéndose que dicho precio y pago 

constituirá compensación total por toda la mano de obra incluyendo Leyes 

Sociales, materiales y cualquier actividad o suministro necesario para la 

ejecución del trabajo. 

 

 

 

 

 


