"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUWILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

Presupusgte DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto NOVIEMBRE-2019
Partida 01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (GIGANTOGRAFIA 3.60m x 5.20m)
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: u 1,130.40
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.77 174.16
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 17.43 139.44
0147010004 PEON hh 2.0000 16.0000 15.71 251.36
564.96
Materiales
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 1.0000 4.41 4.41
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.2000 4.02 4.82
0202510101 PERNOS 5/16" X 3" C/T. YA. jgo 12.0000 6.50 78.00
0205000044 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" PUESTO EN OBRA m3 0.6000 35.00 21.00
0221000103 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bls 1.5000 20.17 30.26
0243600006 MADERA EUCALIPTO p2 80.0000 2.50 200.00
0254000007 GIGANTOGRAFIA DE 3.60m x 5.20m u 1.0000 210.00 210.00
548,49
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 564.96 16.95
16.95
Partida 01.01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA
Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 600.00
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/.
Materiales
0239130019 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 1.0000 600.00 600.00
600.00
Partida 01.01.03 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE OBRA
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por: m 13.63
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.77 1.74
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 15.71 1.26
3.00
Materiales
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.2000 4.02 0.80
0230990105 MANTA DE POLIETILENO m2 1.0500 0.82 0.86
0243600006 MADERA EUCALIPTO p2 3.5500 2.50 8.88
10.54
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.00 0.09
0.09
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"GREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.
LAS DFLICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, .
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD". GeoQ "

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

Presupuesto; DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Partida 01.02.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,964.27
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial /.
Materiales
0232000057 FLETE TERRESTRE glb 1.0000 1,964.27 1,964.27
1,964.27
Partida 01.02.02 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS
Rendimiento glb/DIA 0.4000 EQ. 0.4000 Costo unitario directo por : glb 1,358.34
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial $/.
Equipos
0337540001 MIRAS Y JALONES hm 0.1250 2.5000 5.00 12.50
0348110006 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 0.1250 2.5000 135.00 337.50
0349030075 RODILLO LISO VIBRATORIO 10-12 ton hm 0.1250 2.5000 175.00 437.50
0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 0.1250 2.5000 175.00 437.50
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 0.1250 2.5000 12.50 31.25
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 0.1250 2.5000 25.00 62.50
0349100024 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8HP hm 0.1250 2.5000 12.71 31.78
0349900063 PULIDORA DE CONCRETO d 0.1250 0.3125 25.00 7.81
1,358.34
Partida 01.02.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 800.0000 EQ. 800.,0000 Costo unitario directo por : m2 0.32
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0200 15.71 0.31
0.31
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3,0000 0.31 0.01
0.01
Partida 01.02.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 1,500.0000 EQ. 1,500.0000 Costo unitario directo por : m2 0.62
Cédigo Descripeidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parclal 5/.
Mano de Obra
0147000032 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0053 22.62 0.12
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0107 15.71 0.17
0.29
Materiales
0229060001 YESO kg 0.0150 2.50 0.04
0239160011 CORDEL m 0.0500 1.50 0,08
0243600006 MADERA EUCALIPTO p2 0.0200 2.50 0.05
0.17
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.29 0.01
0337540001 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0053 5.00 0.03
0349190008 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0053 12.50 0.07
0349190010 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0053 10.00 0.05
0.16
Partida 01.02.05 SENALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

PTERITRS DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto NOVIEMBRE-2019
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial /.
Materiales
0229900011 SENALIZACION Y SEGURIDAD EN OBRA glb 1.0000 3,747.99 3,747.99
3,747.99
Partida 01.03.01 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 4,567.99
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/.
Materiales
0239120144 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA glb 1.0000 4,567.99 4,567.99
4,567.99
Partida 01.03.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Rendimiento m2/DIA 750.0000 EQ. 750.0000 Costo unitario directo por : m2 0.34
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0213 15.71 0.33
0.33
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.33 0.01
0.01
Partida 01.04.01 CORTE EN TERRENO NORMAL HASTA NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA
Rendimiento m3/DIA 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : m3 6.20
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 21.77 0.54
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0250 17.43 0.44
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0500 15.71 0.79
177
Equipos
i 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.77 0.05
0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0250 175.00 4.38
4.43
Partida 01.04.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA
Rendimiento m3/DIA 300.0000 EQ.  300.0000 Costo unitario directo por : m3 10.69
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 0.0800 21,77 174
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0800 15.71 1.26
3.00
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. .
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRWILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

Presuipuesto DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto NOVIEMBRE-2019
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.0490 6.00 0.29
0.29
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 3.00 0.06
0349030075 RODILLO LISO VIBRATORIO 10-12 ton hm 1.0000 0.0267 175.00 4.67
0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 0.5000 0.0133 175.00 2.33
0349100024 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8HP hm 1.0000 0.0267 12,71 0.34
7.40
Partida 01.04.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ.  350.0000 Costo unitario directo por : m3 35.62
\ Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
) Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 3.0000 0.0686 21.77 1.49
0147010004 PEON hh 3.0000 0.0686 15.71 1.08
2,57
Materiales
0205010049 MATERIAL DE PRESTAMO SELECCIONADO m3 1.0500 25.43 26.70
0239050000 AGUA m3 0.0490 6.00 0.29
26.99
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 2.57 0.05
0349030075 RODILLO LISO VIBRATORIO 10-12 ton hm 1.0000 0.0229 175.00 4.01
0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 0.5000 0.0114 175.00 2.00
6.06
Partida 01.04.04 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES SUMERGIDOS
Rendimiento m3/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : m3 28.77
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial /.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 1.7778 15.71 27.93
27.93
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.93 0.84
0.84
Partida 01.04.05 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES
Rendimiento m3/DIA 4.5000 EQ. 4,5000 Costo unitario directo por : m3 28.77
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 1.7778 15.71 27.93
27.93
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.93 0.84
0.84
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL cpP.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

0600

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

Presupuesto DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto NOVIEMBRE-2019
Partida 01,04.06 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA JARDINERAS
Rendimiento m3/DIA 4.5000 EQ. 4,5000 Costo unitario directo por : m3 28.77
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 17778 15.71 27.93
27.93
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 27.93 0.84
0.84
Partida 01.04.07 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 4.63
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.1067 21.77 2.32
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0533 15.71 0.84
3.16
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.0080 6.00 0.05
0.05
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 3.16 0.06
0349100024 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8HP hm 2.0000 0.1067 12.71 1.36
1.42
Partida 01.04.08 ELIMINACION I?E MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 9.60
Cddigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0457 21.77 0.99
0147010004 PEON hh 4.0000 0.0914 15.71 1.44
2.43
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 243 0.07
0348110006 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0229 135.00 3.09
0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0229 175.00 4,01
7.17
Partida 01.05.01 CONCRETO f¢=175 kg/cm2 PARA SARDINELES SUMERGIDOS, INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ.  15.0000 Costo unitario directo por : m3 337.76
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parclal /.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.77 11.61
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.43 9.30
0147010004 PEON hh 6.0000 3.2000 15.71 50.27
71.18
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DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

S—
SR

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

Presupuesto DEPARTAMENTO LA LIBERTAD®.
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Materiales
0205000044 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" PUESTO EN OBRA m3 0.5500 35.00 19.25
0205010046 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 25.00 13,50
0221000103 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42,5 kg) bls 8.4300 20.17 170.03
0230160058 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg 8.4300 4.02 33.89
0239050000 AGUA m3 0.1850 6.00 1.11
237.78
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 71.18 2.14
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 2.0000 1.0667 12.50 13.33
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
28.80
Partida 01.05.02 CONCRETO f'¢=175 kg/cm2 PARA SARDINELES, INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ.  15.0000 Costo unitario directo por : m3 337.76
Cddigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/. Parcial /.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.77 11.61
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.43 9.30
0147010004 PEON hh 6.0000 3.2000 15.71 50,27
71.18
Materiales
0205000044 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" PUESTO EN OBRA m3 0.5500 35.00 19.25
0205010046 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 25.00 13.50
0221000103 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bls 8.4300 2017 170.03
0230160058 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg 8.4300 4,02 33.89
0239050000 AGUA m3 0.1850 6.00 111
237.78
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 71.18 2.14
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 2.0000 1.0667 12.50 13.33
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
28.80
Partida 01.05.03 CONCRETO f¢=175 kg/cm2 PARA JARDINERAS, INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
Rendimiento m3/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m3 344.91
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 21.77 12.44
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5714 17.43 9.96
0147010004 PEON hh 6.0000 3.4286 15.71 53.86
76.26
Materiales
0205000044 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" PUESTO EN OBRA m3 0.5500 35.00 19.25
0205010046 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 25,00 13.50
0221000103 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bls 8.4300 20.17 170.03
0230160058 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg 8.4300 4.02 33.89
0239050000 AGUA m3 0.1850 6.00 1.11
237.78
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 76.26 2.29
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 2.0000 1.1429 12.50 14.29
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 14.29
30.87
Partida 01.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO
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DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL G.P o
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

Feasupesto DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25,0000 Costo unitario directo por : m2 24.53
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 21.77 6.97
0147010004 PEON hh 1.0000 0.3200 15.71 5.03
12.00
Materiales
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2600 4.41 1.15
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1300 4.02 0.52
0243920002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 3,5000 3.00 10.50
12.17
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.00 0.36
0.36
Partida 01.05.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES
Rendimiento m2/DIA 25,0000 EQ.  25.0000 Costo unitario directo por : m2 24.53
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parclal 5/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 21.77 6.97
0147010004 PEON hh 1.0000 0.3200 15.71 5.03
12.00
Materiales
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2600 4.41 1.15
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1300 4.02 0.52
0243920002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 3.5000 3.00 10.50
12.17
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.00 0.36
0.36
Partida 01.05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JARDINERAS
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 24.53
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/,
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 2177 6.97
0147010004 PEON hh 1.0000 0.3200 15.71 5.03
12.00
Materiales
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2600 4,41 1.15
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1300 4.02 0.52
0243920002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 3.5000 3.00 10.50
12.17
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 12.00 0.36
0.36
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C..
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

s s DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Partida 01.05.07 JUNTA DE DILATACION E=1"
Rendimiento m2/DIA 70,0000 EQ.  70.0000 Costo unitario directo por : m2 B8.33
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial /.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 21.77 2.49
0147010004 PEON hh 0.5000 0.0571 15.71 0.20
3.39
Materiales
0201070002 LIQUIDO ASFALTICO MC-30 gal 0.1000 9.53 0.95
0205010046 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3 0.0060 25.00 0.15
0260000002 PLANCHA DE TECKNOPOR DE 1" X 4' X 8' pl 0.3527 10.59 3.74
4.84
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.39 0.10
0.10
Partida 01.05.08 PINTURA DE TRAFICO EN BORDE DE SARDINELES Y JARDINERAS
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ.  70.0000 Costo unitario directo por : m2 8.43
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial /.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 21.77 2.49
0147010004 PEON hh 0.5000 0.0571 15.71 0.90
3.39
Materiales
0229200013 THINNER ACRILICO gal 0.0185 20.00 0.37
0254450074 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal 0.1100 41.53 4.57
4.94
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.39 0.10
0.10
Partida 01.06.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 INC. BRUNADO PARA RAMPAS
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m3 337.76
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial /.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.77 11.61
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.5333 17.43 9.30
0147010004 PEON hh 6.0000 3.2000 15.71 50.27
71.18
Materiales
0205000044 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" PUESTO EN OBRA m3 0.5500 35.00 19.25
0205010046 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 25.00 13.50
0221000103 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bls 8.4300 20.17 170.03
0230160058 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE CHEMA 1 EN POLVO kg 8.4300 4.02 33.89
0239050000 AGUA m3 0.1850 6.00 111
237.78
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 71.18 2.14
0345070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2,40" hm 2.0000 1.0667 12.50 13.33
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
28.80
Partida 01.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ.  20.0000 Costo unitario directo pe ’ 27.61
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.

LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

Rresipuesta DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.77 871
0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 15.71 6.28
14.99
Materiales
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2600 4.41 1.15
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" ke 0.1300 4.02 0.52
0243920002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 3.5000 3.00 10.50
12.17
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.99 0.45
0.45
Partida 01.07.01 BASE GRANULAR h=10cm
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 5.86
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 21.77 0.87
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.43 0.70
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0800 15.71 1.26
2.83
Materiales
0205010048 BASE GRANULAR PUESTO EN OBRA m3 0.1050 25.43 2.67
0239050000 AGUA m3 0.0250 6.00 0.15
2.82
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.83 0.08
0349100024 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8HP hm 0.2500 0.0100 12.71 0.13
0.21
Partida 01.07.02 CAMA DE ARENA GRUESA h=d4cm
Rendimiento m2/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 4.69
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.77 0.70
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.43 0.56
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0640 15.71 1.01
2.27
Materiales
0205010046 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3 0.0900 25.00 2,25
2,25
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3,0000 2.27 0.07
0349100024 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8HP hm 0.2500 0.0080 12.71 0.10
0.17
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL c.P.

LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ, 15 EN EL C,P, LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

RresnueRe DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Partida 01.07.03 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: AMARILLO
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 38.39
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial /.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.77 174
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.1600 17.43 2.79
4.53
Materiales
0204000009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.0055 35.00 0.19
0221000106 ADOQUIN DE CONCRETO COLOR AMARILLO DE 0.10X0.20X u 52.0000 0.64 33.28
33.47
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.53 0.14
0349100024 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8HP hm 0.2500 0.0200 12.71 0.25
0.39
Partida 01.07.04 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=dcm COLOR: ROJO
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 38.39
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.77 1.74
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.1600 17.43 2.79
4,53
Materiales
0204000009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.0055 35.00 0.19
0221000104 ADOQUIN DE CONCRETO COLOR ROJO DE 0.10X0.20X0.04 u 52.0000 0.64 33.28
33.47
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.53 0.14
0349100024 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8HP hm 0.2500 0.0200 2,7 0.25
0.39
Partida 01.07.05 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20c¢mx10c¢m, e=4cm COLOR: NATURAL
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 35.79
Cddigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.77 1.74
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.1600 17.43 2.79
4.53
Materiales
0204000009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.0055 35.00 0.19
0221000107 ADOQUIN DE CONCRETO COLOR NATURAL DE 0.10X0.20X(C u 52.0000 0.59 30.68
30.87
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.53 0.14
0349100024 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8HP hm 0.2500 0.0200 12.71 0.25
0.39
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'CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.

LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

0000021

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

e DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Partida 01.07.06 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: NEGRO
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 38.39
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21,77 1.74
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.1600 17.43 2.79
4,53
Materiales
0204000009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.0055 35.00 0.19
0221000111 ADOQUIN DE CONCRETO COLOR NEGRO DE 0.10X0.20X0.0 u 52.0000 0.64 33.28
33.47
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4.53 0.14
0349100024 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8HP hm 0.2500 0.0200 1271 0.25
0.39
Partida 01.07.07 PISO DE ADOQUIN HEXAGONAL, e=8cm COLOR: ROJO
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 40.87
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial /.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.77 1.74
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.1600 17.43 279
4,53
Materiales
0204000009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.0110 35.00 0.39
0221000109 ADOQUIN DE HEXAGONAL COLOR ROJO DE 8CM u 28.0000 1.27 35.56
35.95
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4,53 0.14
0349100024 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT, 5.8HP hm 0.2500 0.0200 12,71 0.25
0.39
Partida 01,07.08 PISO DE ADOQUIN HEXAGONAL, e=8cm COLOR: NATURAL
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 33.87
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial /.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21.77 1.74
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.1600 17.43 2.79
4,53
Materiales
0204000009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.0110 35.00 0.39
0221000110 ADOQUIN DE HEXAGONAL COLOR NATURAL DE 8CM u 28.0000 1.02 28,56
28.95
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4,53 0.14
0349100024 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8HP hm 0.2500 0.0200 12.71 0.25
0.39
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL G.P.

LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

0000

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ, 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

S ERIPOGED DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto NOVIEMBRE-2019
Partida 01.07.09 PISO CON CONFITILLO e=0.15m
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 8.32
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0333 21.77 0.72
0147010004 PEON hh 2.0000 0.1333 15.71 2.09
2.81
Materiales
0205010050 CONFITILLO PUESTO EN OBRA m3 0.1550 35,00 5.43
5.43
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.81 0.08
0.08
Partida 01.08.01 BASE GRANULAR h=10em
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 5.86
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 21.77 0.87
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.43 0.70
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0800 15.71 1.26
2.83
Materiales
0205010048 BASE GRANULAR PUESTO EN OBRA m3 0.1050 25.43 2.67
0239050000 AGUA m3 0.0250 6.00 0.15
2.82
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.83 0.08
0349100024 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8HP hm 0.2500 0.0100 12.71 0.13
0.21
Partida 01.08.02 CONCRETO f'¢=210kg/cm2 EN LOSA DEPORTIVA, ACABADO FROTACHADO MORTERO 1:5; e=15cm
Rendimiento m2/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m2 54,92
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo /. Parcial /.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1333 21.77 2.90
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0,1333 17.43 232
0147010004 PEON hh 6.0000 0.8000 15.71 12.57
17.79
Materiales
0204000009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.0180 35,00 0.63
0205000044 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" PUESTO EN OBRA m3 0.0875 35.00 3.06
0205010046 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3 0.0089 25.00 0.22
0221000103 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bls 1.3645 20.17 27.52
0239050000 AGUA m3 0.0278 6.00 0.17
31.60
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 17.7% 0.53
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.1333 12.50 1.67
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.1333 25.00 3.33
553
Partida 01.08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DEPORTIVA
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ.  20.0000 Costo unitario directo por : m2
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. -'

LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRWILLO,

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

s o —

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

PresupURste DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto NOVIEMBRE-2019
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.77 8.71
0147010004 PEON hh 1.0000 0.4000 15.71 6.28
14.99
Materiales
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 0.2600 4.41 1.15
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1300 4.02 0.52
0243920002 MADERA PARA ENCOFRADO p2 4.8500 3.00 14,55
16.22
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 14.99 0.45
0.45
Partida 01.08.04 CURADO DE LOSA DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m2 2.52
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/,
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.5000 0.0080 21.77 0.17
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0160 15.71 0.25
0.42
Materiales
0230190000 ADITIVO CURADOR gal 0.0250 45.50 1.14
0239050000 AGUA m3 0.1500 6.00 0.90
2.04
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.42 0.01
0349900063 PULIDORA DE CONCRETO d 1.0000 0.0020 25.00 0.05
0.06
Partida 01.08.05 PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN LOSA DEPORTIVA
Rendimiento m2/DIA 80.0000 EQ.  80.0000 Costo unitario directo por : m2 5.92
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial $/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1000 21.77 2.18
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1000 15.71 1.57
3,75
Materiales
0229200013 THINNER ACRILICO gal 0.0050 20.00 0.10
0254170008 PINTURA ESMALTE gal 0.0500 39.28 1.96
2.06
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 3.75 0.11
0.11
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'"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN ELC.P.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

R pas DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Partida 01.09.01 BASE GRANULAR h=10cm
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 5.86
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 21.77 0.87
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.43 0.70
0147010004 PEON hh 2.0000 0.0800 15.71 1.26
2.83
Materiales
0205010048 BASE GRANULAR PUESTO EN OBRA m3 0.1050 25.43 2.67
0239050000 AGUA m3 0.0250 6.00 0.15
2,82
Y Equipos
) 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.83 0.08
0349100024 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8HP hm 0.2500 0.0100 12.71 0.13
0.21
Partida 01.09.02 CAMA DE ARENA FINA h=5cm
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 12.92
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadirilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 21,77 1.74
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 17.43 139
0147010004 PEON hh 6.0000 0.4800 15.71 7.54
10.67
Materiales
0204000009 ARENA FINA PUESTA EN OBRA m3 0.0550 35.00 1.93
1.93
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 10.67 0.32
0.32
Partida 01.09.03 GRASS SINTETICO DE 20mm
) Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 37.44
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio §/. Parcial /.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 21.77 1.45
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0667 17.43 1.16
0147010004 PEON hh 2.0000 0.1333 15.71 2.09
470
Materiales
0253010006 GRASS SINTETICO 20mm m2 1.0000 32,18 32.18
0254450074 PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gal 0.0100 41,53 0.42
32.60
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 4,70 0.14
0.14
=
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.

LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

0000

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

Presupuiesto DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto NOVIEMBRE-2019
Partida 01.10.01 SUM. E INST. TACHOS PARA BASURA SEGUN DISENO INC. DADO DE CONCRETO
Rendimiento u/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: u 140.56
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio /. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1,0000 1.0000 21.77 21.77
21.77
Materiales
0239500099 SUM. E INST. DE TACHO DE BASURA, SEGUN DISENO u 1.0000 90.00 90,00
90.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21.77 0.65
0.65
Subpartidas
900305100111  DADO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m3 0.1000 281.38 28.14
28.14
Partida 01.10.02 SUM. E INST. DE BANCAS DE MADERA SEGUN DISERO INC. DADOS DE CONCRETO
Rendimiento u/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por: u 498.66
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 21.77 29.03
29.03
Materiales
0239500100 SUM. E INST. DE BANCA METALICA CON MADERA, SEGUN u 1.0000 448.50 448.50
448,50
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 29.03 0.87
0.87
Subpartidas
900305100111 DADO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m3 0.0720 281.38 20.26
20.26
Partida 01.10.03 SUM. E INST. DE JUEGOS INFANTILES INC. DADOS DE CONCRETO
Rendimiento glb/DIA 0.3300 EQ. 0.3300 Costo unitario directo por : glb 53,525.55
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0239500101 SUM. E INST. DE JUEGO RECREATIVO LAW TENIS, SEGUN D u 1.0000 17,796.61 17,796.61
0239500102 SUM. E INST. DE JUEGO RECREATIVO CASTILLO, SEGUN DI¢ u 1.0000 12,288.14 12,288.14
0239500103 SUM. E INST. DE JUEGO RECREATIVO BUTTER, SEGUN DISE u 1.0000 22,033,90 22,033.90
52,118.65
Subpartidas
900305100111 DADO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m3 5.0000 281.38 1,406.90
1,406.90
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

RrgsupIsstn DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Partida 01.10.04 SUM. E INST. DE EQUIPOS PARA GIMNASIO INC. DADOS DE CONCRETO
Rendimiento glb/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por : glb 34,286.61
Cédigo Descripcién Recurso : Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial /.
Materiales
0239500124 SUM. E INST, DE MAQUINA DOBLE TRABAIO DE PECHO u 2.0000 4,194.92 8,389.84
0235500125 SUM. E INST. DE MAQUINA DE PIERNAS DOBLE u 2.0000 4,237.29 8,474.58
0239500126 SUM. E INST. DE MAQUINA TWIST u 2.0000 3,601.69 7,203.38
0239500127 SUM. E INST. DE MAQUINA SAKI WALKER DOBLE u 2.0000 4,194.92 8,389.84
32,457.64
Subpartidas
900305100111 DADO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m3 6.5000 281.38 1,828.97
1,828,97
Partida 01.10.05 SUM. E INST. DE VASIJA DE BARRO PARA MACETERO
Rendimiento u/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por: u 88.02
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 21,77 21.77
2177
Materiales
0230700085 VASIJA DE BARRO MOCHE pza 1.0000 65.60 65.60
65.60
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 21,77 0.65
0.65
Partida 01.10.06 SUM. E INST. DE PERGOLA SEGUN DISENO INC. CIMENTACION
Rendimiento u/DIA 0.2000 EQ. 0.2000 Costo unitario directo por: u 28,019.08
Cddigo Descripcidén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parclal S/.
Materiales
0239500123 SUM. E INST. DE PERGOLA DE MADERA, SEGUN DISERO u 1.0000 25,423.72 25,423.72
25,423.72
Subpartidas
900305030204 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 20.0000 28.60 572.00
900305150101  ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 ke 35.4760 4.80 170.28
900401060205 TARRAJEOQ C/IMPERMEAB. MEZCLA 1:5, E=1.5 CM m2 14.9100 15.54 231.70
900510010108 CONCRETO CICLOPEO MEZCLA 1:8+30% PG m3 6.1700 201.05 1,240.48
900510010602 CONCRETO f'c=175 kg/cm?2 m3 1.0500 362.76 380,90
2,595.36
Partida 01.10.07 SUM. E INST. DE ARCO MULTIDEPORTIVO INC. TABLERO Y MALLA Y DADOS DE CONCRETO
Rendimiento u/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 5,038.95
Cédigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 21,77 87.08
0147010004 PEON hh 1.0000 4,0000 15.71 62.84
149.92
Materiales
0239500110 SUM. E INST. DE ARCO MULTIDEPORTIVO INC. TABLERO Y u 1.0000 4,830.51 4,830.51
4,830.51
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 149.92 4.50
4.50
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C..

LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

Presupussio DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Subpartidas
900305100111  DADO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m3 0.1920 281.38 54,02
54.02
Partida 01.10.08 SUM. E INST. DE ARCO DE FUTBOL INC. MALLA Y DADOS DE CONCRETO
Rendimiento u/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por: u 4,445,73
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial /.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.,0000 21.77 87.08
0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 15.71 62.84
149.92
Materiales
0239500112 SUM. E INST. DE ARCO DE FUTBOL INC. MALLA u 1.0000 4,237.29 4,237.29
4,237.29
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 149,92 4.50
4.50
Subpartidas
900305100111 DADO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2 m3 0.1920 281.38 54,02
54,02
Partida 01.10.09 SUM. E INST. DE BANCA CORRIDA CON JARDINERA
Rendimiento u/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por: u 1,451.69
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parclal §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 21.77 87.08
0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 15.71 62.84
149.92
Materiales
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 2.2600 40,00 90.40
0239500114 SUM. E INST. DE BANCA CORRIDA DE MADERA INC. ANCLA m 9.8200 38.90 382.00
472.40
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 149.92 4.50
4.50
Subpartidas
900305140207 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JARDINERAS m2 9.8780 24,53 24231
900305150101  ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 50.3880 4.80 241.86
900401040123 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA JARDINERAS, INC. ADITIV m3 0.9878 344.91 340.70
824,87
Partida 01.10.10 SUM. E INST. DE BANCA CORRIDA CON DOBLE JARDINERA
Rendimiento u/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por: u 1,952.86
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 21.77 87.08
0147010004 PEON hh 1.0000 4,0000 15.71 62.84
149.92
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.

LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

Frestisugsio DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Materiales
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 1.4000 40.00 56.00
0239500114 SUM. E INST. DE BANCA CORRIDA DE MADERA INC. ANCLA m 5.0000 38.90 194.50
0239500115 SUM. E INST. DE BANCA CORRIDA DE MADERA ANCHO=1M m 1.4000 53.30 74,62
325.12
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 149.92 4.50
4.50
Subpartidas
900305140207  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JARDINERAS m2 20.6800 24.53 507.28
900305150101  ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 52.6600 4.80 252.77
900401040123  CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA JARDINERAS, INC. ADITIV m3 2.0680 344.91 713,27
1,473.32
Partida 01.10.11 SUM. E INST. DE BANCA CON JARDINERA GRANDE
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 3,109.38
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.77 174.16
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 15.71 125.68
299.84
Materiales
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 8.3300 40.00 333,20
0239500114 SUM. E INST. DE BANCA CORRIDA DE MADERA INC. ANCLA m 3.9800 38.90 154.82
488.02
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 299.84 9.00
9.00
Subpartidas
900305140207 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JARDINERAS m2 32.5160 24,53 797.62
900305150101  ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 82.0000 4.80 393,60
900401040123 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA JARDINERAS, INC. ADITIV m3 3.2510 34491 1,121.30
2,312.52
Partida 01.11.01 MEJORAMIENTO Y PREPARACION DE SUELO CON MATERIAL ORGANICO PARA SEMBRADO
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 9.22
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 21.77 0.09
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0400 15.71 0.63
0.72
Materiales
0204010003 TIERRA DE CHACRA O VEGETAL m3 0.1800 40.00 7.20
0204010015 FERTILIZANTE ECOLOGICO (ESTIERCOL) kg 0.3500 2.20 0.77
0204010016 COMPOST ORGANICO kg 0.3500 0.85 0.30
0204010017 HUMUS kg 0.1000 2,05 0.21
8.48
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.72 0.02
0.02
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL G.P. :
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

EISpse DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Partida 01.11.02 SUM. Y SEMBRADO DE GRASS NATURAL EN CHAMPAS
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 8.72
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010003 OFICIAL hh 0.5000 0.0267 17.43 0.47
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0533 15.71 0.84
1.31
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06
0253010005 GRASS EN CHAMPAS m2 1.1500 6.36 7.31
7.37
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.31 0.04
0.04
Partida 01.11.03 SUM. Y SEMIBRADO DE PALMERAS ORNAMENTALES
Rendimiento u/DIA 50.0000 EQ.  50.0000 Costo unitario directo por : u 53.44
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial /.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.1600 15.71 2.51
2.51
Materiales
0243160006 PALMERAS ORNAMENTALES u 1.0000 50.85 50.85
50.85
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.51 0.08
0.08
Partida 01.11.04 SUM. Y SEMBRADO DE PLANTAS ORNAIVIENTALES
Rendimiento u/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por: u 13.60
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 15.71 1.26
1.26
Materiales
0243160005 PLANTAS ORNAMENTALES u 1.0000 12.30 12.30
12.30
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.26 0.04
0.04
Partida 01.11.05 CONSERVACION Y RIEGO DE JARDINES HASTA ENTREGA DE OBRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 879.45
Cddigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 8,0000 15.71 125.68
125.68
Materiales
0239050000 AGUA m3 125.0000 6.00 750.00
750.00
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 125.68 3.77
3.77
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
|
' ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
p . “CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
pealipiesto DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Partida 01.12.01 FRISOS EN RELIEVE DE SIMBOLOGIA MOCHE e=1"
Rendimiento m2/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : m2 140.58
| Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
| Mano de Obra
0147000020 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA hh 1.0000 4,0000 22.62 90.48
90.48
Materiales
0239500121 MOLDEADO DE FRISOS MOCHE EN ALTO RELIEVE e=1" m2 1.0000 49,20 49.20
49,20
| Equipos
| 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 90.48 0.90
i \ 0.90
| /
| Partida 01.13.01 EXCAVACION PARA RED SANITARIA
|
Rendimiento m3/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : m3 28.21
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial §/.
Mano de Obra
| 0147010004 PEON hh 1.0000 1.7778 15.71 27.93
’ 27.93
| Equipos
| 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 27.93 0.28
0.28
Partida 01.13.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 Costo unitario directo por : m3 19.97
|
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0800 21.77 1.74
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 15.71 12.57
14.31
y Materiales
J 0239050000 AGUA m3 0.0490 6.00 0.29
0.29
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 14.31 0.29
0349100024 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8HP hm 0.5000 0.4000 12.71 5.08
5.37
Partida 01.13.03 RED DE AGUA PARA RIEGO - TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por: m 9.07
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 21.77 1.16
0147010004 PEON hh 2.0000 0.1067 15.71 1.68
2.84
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL P
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

Presupuesio DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Materiales
0229050001 CINTA TEFLON rll 0.0500 0.64 0.03
0273010049 TUBERIA PVC - CLASE 10 - 3/4" x 5M ROSCADA m 1.0300 5.93 6,11
6.14
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.84 0.09
0.09
Partida 01.13.04 RED DE AGUA PARA RIEGO - TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por: m 6.71
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial /.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 21.77 1.16
0147010004 PEON hh 2.0000 0.1067 15.71 1.68
2.84
Materiales
0229050001 CINTA TEFLON rll 0.0500 0.64 0.03
0273010050 TUBERIA PVC - CLASE 10 - 1/2" x 5M ROSCADA m 1.0300 3.64 3.75
3.78
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 2.84 0.09
0.09
Partida 01,13.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA REDES DE RIEGO
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 290.46
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21,77 174.16
0147010004 PEON hh 0.5000 4.0000 15.71 62.84
237.00
Materlales
0229050001 CINTATEFLON rll 10.0000 0.64 6.40
0266040055 TAPON PVC SAP DE 3/4" u 14.0000 0.85 11.90
0272070086 TEE PVC SAP 3/4" u 15.0000 0.85 12,75
0273110089 CODO PVCSAP 3/4"X90° u 4.,0000 0.85 3.40
0273180025 REDUCCION PVC 3/4" A 1/2" u 14.0000 0.85 11.90
46.35
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 237.00 711
7.11
Partida 01.13.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSORES 1/2" INC, ACCESORIOS
Rendimiento u/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por: u 120.16
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.1600 2177 3.48
0147010004 PEON hh 0.5000 0.0800 15.71 1.26
4.74
Materiales
0230920061 ASPERSOR 360° - MATERIAL ABS + PP u 1.0000 80.28 80.28
0230920063 ADITAMENTO PARA ASPERSORES u 1.0000 35.00 35.00
PP 115.28
Equipos ]
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO ; 3.0000 4,74 0.14
T — 0.14
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL G.P.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUWILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

Eresipuests DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Partida 01.13.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA INC. CAJA TERMOPLASTICA
Rendimiento u/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : u 241.54
Codigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial /.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 21.77 58.05
0147010004 PEON hh 0.5000 1.3333 15.71 20.95
79.00
Materiales
0230550072 MEDIDOR CHORRO MULTIPLE 3/4" INC. ANCLAJE Y ACC. Q¢ u 1.0000 110.17 110.17
0231510028 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA DE 12" X 12 u 1.0000 50.00 50.00
160.17
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 79.00 2.37
2.37
Partida 01.13.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL 3/4" INC. ACCESORIOS P/INSTALACION
Rendimiento u/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por: u 177.98
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 2177 58.05
0147010004 PEON hh 0.5000 1.3333 15.71 20.95
79.00
Materiales
0231510028 CAJA DE CONCRETO PREFABRICADA DE AGUA DE 12" X 12 u 1.0000 50.00 50.00
0278500006 VALVULA DE CONTROL 3/4" u 1.0000 46,61 46.61
96.61
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 79.00 237
2.37
Partida 01.14.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA RED ELECTRICA
Rendimiento m3/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : m3 28.21
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 1.7778 15.71 27.93
27.93
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 27.93 0.28
0.28
Partida 01.14,01.02 EXCAVACION DE ZANJA PARA POSTES Y FAROLAS
Rendimiento m3/DIA 4.5000 EQ. 4.5000 Costo unitario directo por : m3 28.21
Cadigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial 5/.
Mano de Obra
0147010004 PEON hh 1.0000 1.7778 15.71 27.93
27.93
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 1.0000 27.93 0.28
0.28
Partida 01.14,01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. 3
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

FresupiEst DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".,
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ.  10.0000 Costo unitario directo por : m3 19.97
Codigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/, Parcial 5/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.0800 21.77 1.74
0147010004 PEON hh 1.0000 0.8000 15.71 12,57
14,31
Materiales
0239050000 AGUA m3 0.0490 6.00 0.29
0.29
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 14.31 0.29
0349100024 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8HP hm 0.5000 0.4000 1271 5.08
5.37
Partida 01.14.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA
Rendimiento m3/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m3 9.60
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0457 2177 0.99
0147010004 PEON hh 4,0000 0.0914 15.71 1.44
2.43
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 243 0.07
0348110006 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 hm 1.0000 0.0229 135.00 3.09
0349040010 CARGADOR SOBRE LLANTAS 125-155 HP 3 yd3 hm 1.0000 0.0229 175.00 4,01
7.17
Partida 01.14.02.01 CONCRETO CICLOPEO PARA POSTES C:H 1:8 + 25%P.M
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 236,89
Cadigo Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 2177 14.51
0147010004 PEON hh 8.0000 5.3333 15.71 83.79
98.30
Materiales
0205000044 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" PUESTO EN OBRA m3 0.8500 35,00 29.75
0205000052 PIEDRA MEDIANA DE 4" - 6" PUESTA EN OBRA m3 0.4200 35.00 14.70
0221000103 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bls 3.6500 20,17 73.62
0239050000 AGUA m3 0.1500 6.00 0.90
118.97
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 98.30 2.95
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.6667 25.00 16.67
19.62
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LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P, LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

Presupuesto DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".,
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto NOVIEMBRE-2019
Partida 01.14.02.02 CONCRETO f'¢=175kg/cm2 PARA DADO DE POSTE ORNAMENTAL
Rendimiento m3/DIA 15.0000 EQ.  15.0000 Costo unitario directo por: m3 281.38
Cédigo Descripclén Recurso Unidad Cuadirilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.5333 21.77 11.61
0147010004 PEON hh 6.0000 3.2000 1571 50,27
61.88
Materiales
0205000044 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" PUESTO EN OBRA m3 0.5500 35.00 19.25
0205010046 ARENA GRUESA PUESTA EN OBRA m3 0.5400 25.00 13.50
0221000103 CEMENTO PORTLAND TIPO MS (42.5 kg) bls 8.4500 20.17 170.44
0239050000 AGUA m3 0.1860 6.00 1.12
204.31
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 61.88 1.86
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.5333 25.00 13.33
15.19
Partida 01.14.03.01 POSTE ORNAMENTAL DE F°G® 4" CON FAROLA LED 50W, INC, ACABADO Y COLOCACION
Rendimiento u/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : u 500.00
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales
0239500117 SUM. E INST. DE POSTE ORNAMENTAL DE F°G* 4" CON FAl u 1.0000 500.00 500.00
500.00
Partida 01,14.03.02 POSTE ORNAMENTAL DE F°G*® 4" CON 2 FAROLAS LED 50W, INC. ACABADO Y COLOCACION
Rendimiento u/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : u 580.00
Cédigo Descripcidén Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial S/.
Materiales
0239500118 SUM. E INST. DE POSTE ORNAMENTAL DE F°G® 4" CON 2 F u 1.0000 580.00 580.00
580.00
Partida 01.14.03.03 POSTE CAC. 12/300 CON 2 REFLECTORES LED 400W, INC. ACABADO Y COLOCACION
Rendimiento u/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : u 1,700.00
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio /. Parcial §/.
Materiales
0239500120 SUM. E INST. DE POSTE CAC. 12/300 CON 2 REFLECTORES | u 1.0000 1,700.00 1,700.00
1,700.00
Partida 01.14.04.01 CABLE ELECTRICO 2X2.5mm2 N2XOH + 1X2.5mm2 N2XOH (T), INC. TUBO
Rendimiento m/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m 8.62
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.77 0.70
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.43 0.56
1.26
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

PReEHEesY DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Materiales .
0207010038 CABLE ELECTRICO 2.5mm2 N2XOH m 3.1500 1.32 4.16
0229040001 CINTA AISLANTE rli 0.0100 5.66 0.06
0230460053 PEGAMENTO PARA TUB. PVC - ELECTRICA gal 0.0001 98.08 0.01
0266000131 TUB. ELECTRICA PVC SAP D=25mm m 1.0500 215 2.26
0274020031 CURVA PVC SAP 25mm ELECTRICAS u 0.3300 1.56 0.51
0274030014 UNION PVC SAP DE 25mm ELECTRICAS u 0.3300 0.98 0.32
7.32
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.26 0.04
0.04
Partida 01.14.04.02 CABLE ELECTRICO 2X4mm2 N2XOH + 1X4mm2 N2XOH (T}, INC. TUBO
Rendimiento m/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por: m 11.83
Cédigo Descripeién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio /. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.77 0.70
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.43 0.56
1.26
Materiales
0207010039 CABLE ELECTRICO 4mm2 N2XOH m 3.1500 2.34 7.37
0229040001 CINTA AISLANTE rl 0.0100 5.66 0.06
0230460053 PEGAMENTO PARA TUB. PVC - ELECTRICA gal 0.0001 98.08 0.01
0266000131 TUB. ELECTRICA PVC SAP D=25mm m 1.0500 2,15 2.26
0274020031 CURVA PVC SAP 25mm ELECTRICAS u 0.3300 1.56 0.51
0274030014 UNION PVC SAP DE 25mm ELECTRICAS u 0.3300 0.98 0.32
10.53
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.26 0,04
0.04
Partida 01.14.05.01 LAMPARA LED DE PISO DIRIGIBLE DE 50W
Rendimiento u/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por: u 123.52
Cédigo Descripcién Recurso Unidacd Cuadrilla Cantidad Precio /. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 13333 21.77 29.03
29.03
Materiales
0211000024 LAMPARA LED DE PISO DIRIGIBLE DE 50W pza 1.0000 93.05 93.05
0229040001 CINTA AISLANTE rll 0.1000 5.66 0.57
93.62
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 29,03 0.87
0.87
Partida 01.14.05.02 ARTEFACTO EMPOTRADO EN PISO, TIPO TERRA MAXI DE 50W Y FACTOR IP65
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: u 311.07
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 2177 174.16
174.16
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL cP. i
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUWILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD". h{gﬁ '
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P, LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

Presupuesto DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Materiales
0211000026 ARTEFACTO EMPOTRADO EN PISO, TIPO TERRA MAXI DE & pza 1.0000 131.12 131,12
0229040001 CINTA AISLANTE rll 0.1000 5.66 0.57
131.69
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3,0000 174.16 5.22
5.22
Partida 01.14.06.01 REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELECTRICO PUBLICO
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : u 500.00
Cédigo Descripcidn Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio /. Parclal /.
Materiales
0262110071 REUBICACION DE POSTE glb 1.0000 500.00 500.00
| 500.00
Partida 01.14.06.02 SALIDA PARA CAJA DE PASE EN AREAS DE VENTA
Rendimiento pto/DIA 20.0000 EQ.  20.0000 Costo unitario directo por : pto 11.84
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/, Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 21.77 8.71
8.71
Materiales
0212090111 CAJA RECTANGULAR DE F°G® DE 100x55x50mm u 1.0000 2.87 287
2.87
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 8.71 0.26
0.26
Partida 01.,14.06.03 PRUEBA ELECTRICA Y PUESTA EN SERVICIO
Rendimiento glb/DIA 240.0000 EQ. 240.0000 Costo unitario directo por : glb 775.30
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parclal §/.
Materlales
) 0239900109 PRUEBA ELECTRICA - PUESTA EN SERVICIO glb 1.0000 775.30 775.30
i 775.30
Partida 01.14.06.04 MURETE PARA CONTROL DE INSTALACIONES ELECTRICAS - M-01
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 1,077.01
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio $/. Parclal §/.
Subpartidas
900304010107 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10+30% PG m3 0.9000 201.05 180.95
900304070101 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.1700 211.55 35.96
900305030204 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 000 28,60 108.68
900305110118 TARRAIEO DE MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A 1:5, E=1.5 m2 7000 19.17 176.36
900305150101  ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg r— o 900 4.80 102.67
900309010208 MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS APAREJO DE CABEZA m2 Gl[ﬂl P e 371500~~~ 83.24 262.21
900322010804 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 t%j49,2000 . 8.65 79.58
900401040025 CONCRETO f'c=175 kgf/cm2 PARA MURO h=0.25m m3 A ugﬁ; ﬁ\é“- 0.3100 337.76 104.71
900504011507 EXCAVACION MANUAL m3 193 9000 28.77 25.89
1,077.01
Partida 01.14.06.05 MURETE PARA CONTROL DE INSTALACIONES ELECTRICAS - M-02
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 498.13
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P, LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUIILLO,

PresUpeEY DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto NOVIEMBRE-2019
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Preclo S/. Parcial §/.
Subpartidas
900304010107 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10+30% PG m3 0.3600 201.05 72.38
900304070101 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 0.0600 211.55 12.69
900305030204 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 2.3000 28.60 65.78
900305110118 TARRAJEO DE MUROS EXTERIORES MEZCLA C:A 1:5, E=1.5 m2 3,7200 19.17 71.31
900305150101  ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 16.8400 4.80 80.83
900309010208 MURO DE LADRILLO KK 18 HUECOS APAREJO DE CABEZA m2 0.8000 83.24 74.92
900322010804 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 3.7200 8.65 32,18
900401040025 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA MURO h=0.25m m3 0.2300 337.76 77.68
900504011507 EXCAVACION MANUAL m3 0.3600 28.77 10.36
498.13
Partida 01.14.06.06 POZO PUESTA A TIERRA
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: u 764.43
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 21.77 174.16
0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 15.71 125.68
299.84
Materiales
0204010012 THOR GEL CAJA X 5KG u 1.0000 75.34 75.34
0206500094 CONECTOR DE COBRE DE 3/4" pza 2,0000 9.76 19,52
0207020017 CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO,16MM?2. m 12.0000 6.77 81.24
0229080011 VARILLA DE COBRE COPERWELD 3/4" X 2.40 m pza 1.0000 245,68 245,68
0231510021 CAJA DE CONEXION SIMPLE P/TOMA TIERRA u 1.0000 33.81 3381
455,59
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 299.84 9.00
9.00
Partida 01.14.07.01 TABLERO GENERAL TG
Rendimiento u/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por: u 751.46
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadirilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 21,77 58.05
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 2.6667 17.43 46.48
104.53
Materiales
0212000056 TABLERO METALICO DE 12 POLOS u 1.0000 133.81 133.81
0212400084 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x100A pza 1.0000 305.00 305.00
0212400085 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x63A pza 1.0000 105.85 105.85
0212400086 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x50A pza 1.0000 99.07 99,07
0229040001 CINTA AISLANTE ril 0.0100 5.66 0.06
643.79
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 104.53 3.14
314
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C. s
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

0000010

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

“"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

Fresupyesto DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Partida 01.14.07.02 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: u 1,622.26
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 2177 174.16
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.,0000 17.43 139.44
313.60
Materlales
0212000058 TABLERO METALICO DE 48 POLOS u 1.0000 385.40 385.40
0212020103 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30mA u 4,0000 105.85 423.40
0212400085 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x63A pza 1.0000 105.85 105.85
0212400091 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A pza 6.0000 29.58 177.48
0212400092 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A pza 7.0000 29.58 207.06
0229040001 CINTA AISLANTE rll 0.0100 5.66 0.06
1,299.25
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3,0000 313.60 9.41
9.41
Partida 01.14.07.03 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2
Rendimiento u/DIA 1.0000 EQ.  1.0000 Costo unitario directo por : u 1,148.48
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 2177 174,16
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 8.0000 17.43 139.44
313.60
Materiales
0212000057 TABLERO METALICO DE 36 POLOS u 1.0000 278.00 278.00
0212020103 INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2X25A 30mA u 2.0000 105.85 211.70
0212400086 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3x50A pza 1.0000 99.07 99.07
0212400091 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A pza 3.0000 29.58 88.74
0212400092 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x20A pza 2.0000 29.58 59.16
0212400093 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x16A pza 3.0000 29.58 88.74
0229040001 CINTA AISLANTE ril 0.0100 5.66 0.06
825.47
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 313.60 9.41
92.41
Partida 01.14.08.01 ACOMETIDA PRINCIPAL
Rendimiento m/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por: m 22.53
Cadigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio 5/. Parcial §/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 2177 0.70
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.43 0.56
1.26
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MIZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,

FresUpEte DEPARTAMENTO LA LIBERTAD",
Subpresupuesto 001 PARQUE RECREACIONAL Fecha presupuesto  NOVIEMBRE-2019
Materiales
0206500102 CONECTOR PVC SAP 25mm ELECTRICAS u 0.1700 0.76 0.13
0207010040 CABLE ELECTRICO 10mm2 N2XOH m 4.2000 4.25 17.85
0229040001 CINTA AISLANTE rll 0.0100 5.66 0.06
0230460053 PEGAMENTO PARA TUB. PVC - ELECTRICA gal 0.0010 98.08 0.10
0266000131 TUB. ELECTRICA PVC SAP D=25mm m 1.0500 2.15 2.26
0274020031 CURVA PVC SAP 25mm ELECTRICAS u 0.3300 1.56 0.51
0274030014 UNION PVC SAP DE 25mm ELECTRICAS u 0.3300 0.98 0.32
21.23
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.26 0.04
0.04
Partida 01.14.08.02 ALIMENTADOR A TABLERO GENERAL
Rendimiento m/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m 22,53
Cddigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parclal S/.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.77 0.70
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.43 0.56
1.26
Materiales
0206500102 CONECTOR PVC SAP 25mm ELECTRICAS u 0.1700 0.76 0.13
0207010040 CABLE ELECTRICO 10mm2 N2XOH m 4.2000 4.25 17.85
0229040001 CINTA AISLANTE rll 0.0100 5.66 0.06
0230460053 PEGAMENTO PARA TUB. PVC - ELECTRICA gal 0.0010 98.08 0.10
0266000131 TUB. ELECTRICA PVC SAP D=25mm m 1.0500 2.15 2.26
0274020031 CURVA PVC SAP 25mm ELECTRICAS u 0.3300 1.56 0.51
0274030014 UNION PVC SAP DE 25mm ELECTRICAS u 0.3300 0.98 0.32
21,23
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.26 0.04
0.04
Partida 01.14.08.03 ALIMENTADOR A TABLEROS DE DISTRIBUCION
Rendimiento m/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por: m 22.46
Cédigo Descripcién Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial /.
Mano de Obra
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 21.77 0.70
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.43 0.56
1.26
Materiales
0206500102 CONECTOR PVC SAP 25mm ELECTRICAS u 0.1700 0.76 0.13
0207010040 CABLE ELECTRICO 10mm2 N2XOH m 4.1500 4.25 17.64
0207010041 CABLE ELECTRICO 6mm2 N2XOH m 0.0500 2.76 0.14
0229040001 CINTA AISLANTE rll 0.0100 5.66 0.06
0230460053 PEGAMENTO PARA TUB. PVC - ELECTRICA gal 0.0010 98.08 0.10
0266000131 TUB. ELECTRICA PVC SAP D=25mm m 1.0500 2.15 2.26
0274020031 CURVA PVC SAP 25mm ELECTRICAS u 0.3300 1.56 0.51
0274030014 UNION PVC SAP DE 25mm ELECTRICAS u 0.3300 0.98 0.32
21.16
Equipos
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.26 0.04
0.04
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