"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 ENELC.P.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".
PRESUPUESTO
Presupuesto "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD".
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Costo al NOVIEMBRE - 2019
Lugar LA UBERTAD - TRUJILLO - MOCHE
Item Descripclén Und. Metrado Preclo S/. Parcial §/.
01 PARQUE RECREACIONAL 1,163,908.69
01.01 OBRAS PROVISIONALES 8,751.23
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (GIGANTOGRAFIA 3.60m X 5.20m) u 1.00 1,130.40 1,130.40
01.01.02 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA mes 3.00 600.00 1,800.00
01.01.03 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL DE OBRA m 427.06 13.63 5,820.83
01.02 TRABAJOS PRELIMINARES 17,589.14
01.02.01 FLETE TERRESTRE glb 1.00 1,964.27 1,964.27
01.02.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS glb 1.00 1,358.34 1,358.34
01.02.03 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 11,189.93 0.32 3,580.78
01.02.04 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 11,189.93 0.62 6,937.76
: 01.02.05 SENALIZACION ¥ SEGURIDAD EN OBRA glb 1.00 3,747.99 3,747.99
01.03 IMPACTO AMBIENTAL 8,372.57
01.03.01 PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL DURANTE OBRA glb 1.00 4,567.99 4,567.99
01.03.02 LIMPIEZA FINAL DE OBRA m2 11,189.93 0.34 3,804.58
01.04 MOVIMIENTO DE TIERRAS 127,293.39
01.04.01 CORTE EN TERRENO NORMAL HASTA NIVEL DE SUB RASANTE CON MAQUINARIA m3 360.42 6.20 2,234.60
01.04.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO CON MAQUINARIA m3 360.42 10.69 3,852.89
01.04.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO CON MAQUINARIA m3 2,178.75 35.62 77,607.08
01.04.04 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES SUMERGIDOS m3 107.90 28.77 3,104.28
01.04.05 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES m3 16.76 28.77 482.19
01.04.06 EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA JARDINERAS m3 12.62 28.77 363.08
01.04.07 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE m2 8,222.00 4.63 38,067.86
01.04.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 164.73 9.60 1,581.41
01.05 SARDINELES Y JARDINERAS 182,686.91
01.05.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINELES SUMERGIDOS, INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m3 172.63 337.76 58,307.51
01.05.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA SARDINELES, INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m3 36.88 337.76 12,456.59
01.05.03 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 PARA JARDINERAS, INC. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE m3 51.52 344.91 17,769.76
01.05.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGIDO m2 2,301.79 24.53 56,462.91
01.05.05 ENCOFRADQ Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 491.69 24,53 12,061.16
01.05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE JARDINERAS m2 706.74 24.53 17,336.33
01.05.07 JUNTA DE DILATACION E=1" m2 50.79 8.33 423.08
01.05.08 PINTURA DE TRAFICO EN BORDE DE SARDINELES Y JARDINERAS m2 933.52 8.43 7,869.57
01.06 RAMPAS DE CONCRETO 170.59
01.06.01 CONCRETO f'¢=175 kg/cm2 INC. BRUNADO PARA RAMPAS m3 0.38 337.76 128.35
01.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RAMPAS m2 1.53 27.61 42.24
01.07 PISOS 273,698.06
01.07.01 BASE GRANULAR h=10cm m2 5,627.73 5.86 32,978.50
01.07.02 CAMA DE ARENA GRUESA h=4cm m2 5,627.73 4.69 26,394.05
01.07.03 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: AMARILLO m2 912.36 38.39 35,025.50
01.07.04 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: ROJO m2 817.01 38.39 31,365.01
01.07.05 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: NATURAL m2 1,998.50 35.79 71,526.32
01.07.06 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR 20cmx10cm, e=4cm COLOR: NEGRO m2 329.26 38.39 12,640.29
) 01.07.07 PISO DE ADOQUIN HEXAGONAL, e=8cm COLOR: ROJO m2 679.96 40.87 27,789.97
01.07.08 PISO DE ADOQUIN HEXAGONAL, e=8¢cm COLOR: NATURAL m2 890.64 33.87 30,165.98
01.07.09 PISO CON CONFITILLO e=0.15m m2 698.61 8.32 5,812.44
01.08 LOSA DEPORTIVA 43,241.64
01.08.01 BASE GRANULAR h=10cm m2 600.00 5.86 3,516.00
01.08.02 CONCRETO f'c=210kg/cm2 EN LOSA DEPORTIVA, ACABADO FROTACHADO MORTERO 1:5; m2 600.00 54.92 32,952.00
01.08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSA DEPORTIVA m2 54.00 31.66 1,709.64
01,08,04 CURADO DE LOSA DE CONCRETO m2 600.00 2.52 1,512.00
01.08.05 PINTURA ESMALTE 2 MANOS EN LOSA DEPORTIVA m2 600.00 5.92 3,552.00
01.09 CAMPO DEPORTIVO 72,622.74
01.09.01 BASE GRANULAR h=10cm m2 1,291.76 5.86 7,569.71
01.09.02 CAMA DE ARENA FINA h=5cm m2 1,291.76 12.92 16,689.54
01.09.03 GRASS SINTETICOQ DE 20mm m2 1,291.76 37.44 48,363.49
01.10 EQUIPAMIENTO DE PARQUE 184,741.90
01.10.01 SUM. E INST. TACHOS PARA BASURA SEGUN DISENO INC. DADO DE CONCRETO u 35.00 140.56 4,919.60
01.10.02 SUM. E INST. DE BANCAS DE MADERA SEGUN DISENC INC, DADOS DE CONCRETO u 45.00 498.66 22,439.70
01.10.03 SUM, E INST. DE JUEGOS INFANTILES INC. DADOS DE CONCRETO glb 1.00 53,525.55 53,525.55
01.10.04 SUM. E INST. DE EQUIPOS PARA GIMNASIO INC. DADOS DE CONCRETO glb 1.00 34,286.61 34,286.61
01.10.05 SUM. E INST. DE VASIJA DE BARRO PARA MACETERO u 9.00 88.02 792.18
01.10.06 SUM. E INST. DE PERGOLA SEGUN DISENO INC. CIMENTACION u 1.00 28,019.08 28,019.08
01.10.07 SUM. E INST. DE ARCO MULTIDEPORTIVO INC. TABLERO Y MALLA Y DADOS DE CONCRETO u 2.00 5,038.95 10,077.90
01,10.08 SUM. E INST. DE ARCO DE FUTBOL INC, MALLA Y DADOS DE CONCRETO u 2.00 4,445.73 8,891.46
01.10.09 SUM. E INST. DE BANCA CORRIDA CON JARDINERA /T u 4.00 1,451.69 5,806.76
01.10.10 SUM. E INST. DE BANCA CORRIDA CON DOBLE JARDINERA u 5.00 1,952.86 9,764.30
01.10.11 SUM. E INST. DE BANCA CON JARDINERA GRANDE u 2.00 3,109.38 6,218.76
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"CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL cP.
LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO,
DEPARTAMENTO LA LIBERTAD".

PRESUPUESTO {eq00e4ed
Presupuesto  "CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA MZ. 15 EN EL C.P. LAS DELICIAS DEL DISTRITO DE MOCHE, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA
LIBERTAD".
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE Costo al NOVIEMBRE - 2019
Lugar LA LIBERTAD - TRUJILLO - MOCHE
Item Descripcién Und. Metrado Precio S/. Parcial §/.
01.11 AREAS VERDES 49,052.61
01.11.01 MEJORAMIENTO Y PREPARACION DE SUELO CON MATERIAL ORGANICO PARA SEMBRADO m2 2,086.95 9.22 19,241.68
01.11.02 SUM. ¥ SEMBRADO DE GRASS NATURAL EN CHAMPAS m2 2,086.95 8.72 18,198.20
01.11.03 SUM. Y SEMBRADO DE PALMERAS ORNAMENTALES u 82.00 53.44 4,382.08
01.11.04 SUM. Y SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES u 467.00 13.60 6,351.20
01.11.05 CONSERVACION Y RIEGO DE JARDINES HASTA ENTREGA DE OBRA glb 1.00 879.45 879.45
01.12 VARIOS 157.45
01.12.01 FRISOS EN RELIEVE DE SIMBOLOGIA MOCHE e=1" m2 1.12 140.58 157.45
01.13 INSTALACIONES SANITARIAS 8,786.47
01.13.01 EXCAVACION PARA RED SANITARIA m3 64.16 28.21 1,809.95
01.13.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 64.16 19.97 1,281.28
01,13.03 RED DE AGUA PARA RIEGO - TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" ROSCADA m 189.05 9.07 1,714.68
01.13.04 RED DE AGUA PARA RIEGO - TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" ROSCADA m 67.60 6,71 453,60
01.13.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA REDES DE RIEGO glb 1.00 290.46 290.46
01.13.06 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASPERSORES 1/2" INC, ACCESORIOS u 19.00 120.16 2,283.04
01.13.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE AGUA INC. CAIA TERMOPLASTICA u 1.00 241.54 241.54
01.13.08 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CONTROL 3/4" INC. ACCESORIOS P/INSTALACION u 4.00 177.98 711.92
01.14 INSTALACIONES ELECTRICAS 186,743.99
01.14.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 43,511.22
01,14.01.01 EXCAVACION DE ZANJA PARA RED ELECTRICA m3 885.26 28.21 24,973,18
01.14.01.02 EXCAVACION DE ZANJA PARA POSTES Y FAROLAS m3 21.63 28.21 610.18
01.14.01.03 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO m3 885.26 19.97 17,678.64
01.14.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA m3 25.96 9.60 249.22
01.14.02 CONCRETO SIMPLE 5,958.12
01.14.02.01 CONCRETO CICLOPEO PARA POSTES C:H 1:8 + 25%P.M m3 2.88 236.89 682.24
01.14,02.02 CONCRETO f'c=175kg/cm2 PARA DADO DE POSTE ORNAMENTAL m3 18.75 281.38 5,275.88
01.14.03 POSTES 56,080.00
01.14,03.01 POSTE ORNAMENTAL DE F°G® 4" CON FAROLA LED 50W, INC. ACABADO Y COLOCACION u 20.00 500.00 10,000.00
01.14.03.02 POSTE ORNAMENTAL DE F°G° 4" CON 2 FAROLAS LED 50W, INC. ACABADO Y COLOCACION u 56.00 580.00 32,480.00
01.14.03.03 POSTE CAC. 12/300 CON 2 REFLECTORES LED 400W, INC. ACABADO Y COLOCACION u 8.00 1,700.00 13,600.00
01.14.04 CONDUCTORES Y/O CABLES 31,565.66
01.14.04.01 CABLE ELECTRICQ 2X2.5mm2 N2XOH + 1X2.5mm2 N2XOH (T), INC, TUBO m 204.90 8.62 1,766.24
01.14.04.02 CABLE ELECTRICO 2X4mm2 N2XOH + 1X4mm2 N2XOH (T), INC. TUBO m 2,518.97 11.83 29,799.42
01.14.05 LUMINARIAS Y REFECTORES 37,383.82
01.14.05.01 LAMPARA LED DE PISO DIRIGIBLE DE 50W u 76.00 123.52 9,387.52
01.14.05.02 ARTEFACTO EMPOTRADO EN PISO, TIPO TERRA MAXI DE 50W Y FACTOR IP65 u 90.00 311.07 27,996.30
01.14.06 VARIOS 6,262.13
01.14.06.01 REUBICACION DE POSTES DE ALUMBRADO ELECTRICO PUBLICO u 3.00 500.00 1,500.00
01.14.06.02 SALIDA PARA CAJA DE PASE EN AREAS DE VENTA pto 10.00 11.84 118.40
01.14.06.03 PRUEBA ELECTRICA Y PUESTA EN SERVICIO glb 1.00 775.30 775.30
01.14.06.04 MURETE PARA CONTROL DE INSTALACIONES ELECTRICAS - M-01 glb 1.00 1,077.01 1,077.01
¢ 01.14.06.05 MURETE PARA CONTROL DE INSTALACIONES ELECTRICAS - M-02 glb 1.00 498.13 498,13
y Y 01.14.06.06 POZO PUESTA ATIERRA u 3.00 764.43 2,293.29
01,14,07 TABLEROS GENERALES Y DE DISTRIBUCION 3,522.20
01,14.07.01 TABLERO GENERAL TG u 1.00 751.46 751.46
01.14,07.02 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 u 1.00 1,622.26 1,622.26
01.14.07.03 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-2 u 1.00 1,148.48 1,148.48
01.14.08 ALIMENTADORES 2,460.84
01.14.08.01 ACOMETIDA PRINCIPAL m 18.90 22.53 425.82
01,14,08.02 ALIMENTADOR A TABLERO GENERAL m 2.00 22.53 45,06
01.14.08.03 ALIMENTADOR A TABLEROS DE DISTRIBUCION m 88.60 22.46 1,989.96
COSTO DIRECTO 1,163,908.69
GASTOS GENERALES (5.56%) 64,692.66
UTILIDADES {3.00 %) 34,917.26
SUB TOTAL 1,263,518.61
1GV {18%) 227,433.35
TOTAL 1,490,951.96
SUPERVISION 32,100.00
EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00

1,553,051.96

PRESUPUESTO TOTAL
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